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EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS  Nº 002/2022 

1- INTRODUÇÃO  

1.1 O Município de Cabo Frio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede na Rua Fagundes Varela, 

s/n, São Cristóvão, Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro, torna público que, na forma do disposto nos Processos 

Administrativos n.º 3278/2022, 3882/2022 e 3886/2022 fará realizar, no dia 19 de Maio de 2022, às 10:00 horas, na 

Rua Fagundes Varela, s/n, São Cristóvão, Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro, licitação na modalidade TOMADA DE 

PREÇO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE, na forma de EXECUÇÃO INDIRETA, que se regerá pela Lei Federal n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993 e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto 

no presente edital.  

1.2 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, 

obrigarão a todos os licitantes, sendo comunicadas aos adquirentes do edital, via telefax, telegrama, entrega pessoal, 

reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a 

formulação das propostas.  

1.3 O instrumento convocatório e seus anexos encontram-se disponível no site 

https://saude.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=531 ou no setor de Compras e Licitações, podendo ser 

adquirida uma via impressa mediante a permuta de 02 (duas) resmas de papel A4. 

1.4 Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos ou dirimir suas dúvidas acerca do objeto deste 

instrumento convocatório ou interpretação de qualquer de seus dispositivos, por escrito, até 02 (dois) dias úteis 

anteriores à data do início da licitação, no seguinte endereço: Rua Fagundes Varela, s/n, São Cristóvão, Cabo Frio, 

Estado de Rio de Janeiro.  

1.5 Caberá ao Presidente da Comissão Permanente responder as impugnações e pedidos de esclarecimento 

deduzidos pelos potenciais licitantes antes da realização da sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para 

todos os interessados por qualquer das formas previstas na cláusula 1.2 deste edital.  

2- DO OBJETO  

2.1 O objeto do presente tomada de preço, especificadas no Projeto Básico (Anexo I).   

LOTE 1: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reconstrução da Unidade Básica de 

Saúde da Reserva do Peró. 

LOTE 2: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reconstrução da Unidade Básica de 

Saúde Jardim Esperança. 

LOTE 3: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reconstrução da Unidade Básica de 

Saúde Colinas do Peró. 

3 -  DOS PREÇOS ESTIMADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  

3.1 - O preço total estimado pela Administração para o objeto deste edital é de R$ 2.775.567,03 (Dois milhões, 

setecentos e setenta e cinco mil, quinhentos e sessenta e sete reais, três centavos). 

LOTE 1: R$: 847.606,97 (Oitocentos e quarenta e sete mil, seiscentos e seis reais, noventa e sete centavos) 

https://saude.cabofrio.rj.gov.br/licitacaolista.php?id=531
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LOTE 2: R$: 924.145,53 (Novecentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais, cinquenta e três centavos ) 

LOTE 3: R$: 1.003.814,53 (Hum milhão, três mil, oitocentos e quatorze reais, cinquenta e três centavos ) 

3.2 Os recursos necessários à realização do objeto ora licitado correrão à conta da seguinte dotação orçamentária:  

Dotação Orçamentária: 4.4.90.51.00.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES 

Fonte: 300 

4- TIPO DE LICITAÇÃO  

4.1 A presente licitação rege-se pelo tipo menor preço por lote. 

5 - DAS VEDAÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública, com as sanções 

prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei n.º 8.666/93.  

5.2 Não será permitida a participação na licitação de mais de uma empresa sob o controle de um mesmo grupo de 

pessoas, físicas ou jurídicas.  

5.3 Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º, da Lei n.º 

8.666/93.  

6 - HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 6.1.1 Para fins de comprovação da habilitação jurídica, deverão ser apresentados, conforme o caso, os seguintes 

documentos:  

a) Cédula de Identidade e CPF dos sócios ou dos diretores;  

b) Registro Comercial, no caso de empresário pessoa física;  

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;  

e) A sociedade simples que não adotar um dos tipos regulados nos arts. 1.039 a 1.092, deverá mencionar, no 

contrato social, por força do art. 997, inciso VI, as pessoas naturais incumbidas da administração;  

f) Ata da respectiva fundação, e o correspondente registro na Junta Comercial, bem como o estatuto com a ata da 
assembleia de aprovação, na forma do artigo 18 da Lei nº 5.764/71, em se tratando de sociedade cooperativa.  
g) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
 
6.1.2 - Somente poderão participar desta licitação empresas brasileiras ou empresas estrangeiras em funcionamento 

no Brasil, pertencentes ao ramo do objeto licitado e, possuam cadastro de fornecedor no Município de Cabo Frio.  

6.1.3 – Para fins de comprovação de Cadastro de Fornecedor no Município de Cabo Frio, deverá ser apresentado o 

C.R.C. (Certificado de Registro Cadastral) emitido pela Prefeitura Municipal de Cabo Frio e/ou Secretaria Municipal de 

Saúde de Cabo Frio. 

6.1.4 –Tomada de preços é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das 

propostas, observada a necessária qualificação, conforme Art.22 § 2º da Lei Federal 8.666/1993. 
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6.1 DA REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA  

6.1.1 Para fins de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos.  

a) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);  

b)Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

c)Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com 

efeitos de negativa de imposto sobre serviço de qualquer natureza. 

d) Prova de regularidade  com a Fazenda Estadual da sede da licitante, mediante a apresentação de certidão de 

regularidade de débitos com a Procuradoria Geral do Estado ou outra prova equivalente, na forma da lei. 

e) Certidão conjunta negativa de débitos relativa a tributos Federais e a Dívida Ativa da União, inclusive de 

contribuições previdenciárias, fornecida pelo Ministério da Fazenda / Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – 

Secretaria da Receita Federal do Brasil.  

f) Certificado de Regularidade de Situação relativo ao FGTS, demonstrando situação regular quanto ao cumprimento 

dos encargos sociais instituídos por lei.  

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos da 

CNDT, quando verificada a existência de débitos garantidos por penhora suficiente, segundo o disposto no § 2º do 

art. 642-A, Titulo VII-A da CLT (alterada pela Lei Federal nº 12.440/11) para comprovação de que a empresa não 

possui débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho.  expedida por meio do site do Tribunal Superior do 

Trabalho. 

6.1.2 A microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar a documentação de regularidade fiscal e 

trabalhista ainda que esta acuse a existência de débitos, caso em que deverá ser aplicado o disposto na cláusula 

8.15.  

6.2 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

6.2.1 Certidão de registro da empresa e de seus responsáveis técnicos junto ao Conselho Regional de Engenharia e 

Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo  do Rio de Janeiro(CAU/RJ), através de certidão de 

registro de pessoa jurídica, dentro da validade, com habilitação no ramo de engenharia, em atendimento a resolução 

Confea nº 413 de 20/06/1997, resolução nº 266 de 15/12/1979 e resolução nº 191 de 20/03/1970. 

6.3 - RELATIVO À CAPACITAÇÃO TÉCNICO PROFISSIONAL:  

6.3.1 Atestado(s) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, em favor de 

profissional pertencente ao quadro técnico do licitante, devidamente registrado(s) no CREA e/ou CAU, 

acompanhado(s) da respectiva Certidão de Acervo Técnico – CAT, que comprove(m) a execução de serviço 

compatível em características com o objeto da licitação. 

6.3.2 Os atestados comprobatórios de capacidade técnico-profissional devem estar em nome do profissional 

integrante da equipe técnica que executará a obra. 

6.3.3  Os profissionais indicados pelo Licitante para fins de comprovação da capacitação técnico profissional deverão 

participar dos serviços e execução da obra objeto da licitação, admitindo-se a substituição por profissionais de 

experiência equivalente ou superior, desde que aprovada previamente pela Secretaria de Obras. 
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6.3.4 comprovação de que o(s) profissional(is) mencionado(s) no item 6.3 que não estiverem relacionados como 

responsável técnico na certidão de registro de pessoa jurídica da licitante junto ao Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA) ou ao Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro(CAU/RJ), pertence(m) ao quadro 

da licitante dar-se-á mediante a apresentação de ato constitutivo da empresa(no caso de sócio), carteira de trabalho 

e previdência social, ficha de registro de funcionário ou contrato de prestação de serviços assinados e com firma 

reconhecida de ambas as partes. 

6.3.5 As exigências a que se referem os itens 6.3.1 e 6.3.2 acima, limitar-se-ão às parcelas de maior relevância 

abaixo: 

6.3.5.1 - Atestado Técnico de Construção; 

6.4  DO PRAZO DE VALIDADE DAS CERTIDÕES  

6.4.1 As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 

(noventa) dias, contados de sua expedição.  

6.5 DAS DECLARAÇÕES  

6.5.1 Todos os licitantes deverão  apresentar declaração, na forma do Anexo  IV, de que não possuem em seus 

quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.  

 6.5.2 Os licitantes poderão optar por apresentar a certidão negativa de ilícitos trabalhistas emitida pela Delegacia 

Regional do Trabalho ao invés da declaração mencionada na cláusula 6.5.1.  

6.5.3 Declaração de não possuir como sócios, gerentes ou diretores as pessoas especificadas no artigo 9, da Lei 

Federal 8.666/93. 

6.6 – DA COMPROVAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

6.6.1 - Atestado de vistoria. 

6.6.2 - O comprovante de visita técnica ao local dos serviços do subitem 6.6.1, (modelo anexo VII), deverá ser obtido 

por um responsável técnico da empresa, devidamente credenciado, que inspecionará o local e cercanias, de modo a 

obter, para sua própria utilização e por sua exclusiva responsabilidade e da empresa, toda a informação necessária à 

elaboração da proposta. Todos os custos associados à visita e à inspeção serão de inteira responsabilidade do 

licitante. 

6.6.3 - As empresas deverão vistoriar o local em horário previamente agendado com antecedência mínima de 24 

horas. As visitas deverão ser realizadas até o dia anterior daquele previsto para abertura desta tomada de preço, 

fixada neste edital. O agendamento da vistoria deverá ser feito através do e-mail: obras@cabofrio.rj.gov.br. 

6.6.4 - O atestado de vistoria, referente ao item 6.6.1 poderá ser substituído por declaração do responsável de que 

tem conhecimento pleno do objeto, com expressa ciência de que não poderá alegar desconhecimento de 

circunstâncias que influenciem na execução do contrato, com reflexo nos respectivos custos e preços. 

6.7 - DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

5 

6.7.1 Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na 

forma da lei, comprovando a boa situação financeira da licitante, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios.  

Serão considerados aceitos na forma da Lei o Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis assim apresentados:  

6.7.1.1 Sociedades regidas pela Lei 6.404/76 (Sociedade Anônima):  

a) Publicados em Diário Oficial; ou  

b) Publicados em jornal de grande circulação; ou  

c) Por cópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante.  

6.7.1.2 Para outras empresas ou institutos:  

a) balanço patrimonial registrado na Junta Comercial ou órgãos competentes ou Registro de Comércio competente 

ou;  

b) demonstração do resultado do exercício; 

c) cópia do termo de abertura e de encerramento do livro Diário, registrado na Junta Comercial ou Registro de 

Comércio competente, quando exigido por lei;  

Nota. O Balanço Patrimonial deverá estar acompanhado de cópia do termo de abertura e de encerramento, extraído 

do livro diário, registrado no órgão competente ou publicado, até a data de emissão da proposta escrita. Todos os 

atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade – CRC.  

6.7.1.3. Os índices deverão ser apresentados conforme estipulado no Subitem 6.7.1.4, devidamente calculado e 

assinado por um Contador. 

6.7.1.4. Cálculo dos indicadores econômicos:  

Para efeito da avaliação da capacidade econômico-financeira do Licitante, conforme § 1º e § 5º do art. 31, da Lei nº. 

8.666/93, consolidada, ficam estabelecidos 03 (três) níveis de classificação definidos por pontos, decorrentes dos 

indicadores de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC) igual ou maior que 1,00 (um vírgula zero), e Grau de 

Endividamento (GE) igual ou menor que 1,00 (um vírgula zero), referente ao último exercício e calculados na forma 

estabelecida nas Instruções para Cálculo dos Indicadores Econômicos, como segue: 

           Ativo circulante + realizável em longo prazo 

LG=   -------------------------------------------------------------- = > ou = 1,00 

           Passivo circulante + exigível em longo prazo 

 

            Ativo circulante 

LC = --------------------------- = > ou = 1,00 
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          Passivo circulante 

 

            Passivo Circulante + exigível em longo prazo 

GE=   -------------------------------------------------------------- = menor ou = 1,00 

                                             Ativo Total 

6.7.2 No caso de empresa constituída no exercício corrente, deverá apresentar o Balanço Patrimonial de abertura, e 

balancetes do mês anterior ao da data fixada para realização do certame registrado no órgão competente ou 

publicação em órgão da imprensa oficial. Todos os atos do Balanço Patrimonial devem estar assinados pelo 

Contador, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade – CRC. 

6.7.2.1 A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção do Índice de Solvência (S) 

igual ou maior a 01 (um), calculado e demonstrado pelo licitante, na proposta, por meio da seguinte fórmula: 

                    Ativo Total 

S=     -------------------------------  = > ou = 1,00 

          Passivo Exigivel Total 

6.7.3 – Certidão Negativa de pedido de Falência, Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

Não constando do documento o prazo de validade, será aceito documento emitido até 60 (sessenta) dias 

imediatamente anteriores à data de sua apresentação. 

6.7.4 - Comprovação de Capital Social, ou de Patrimônio líquido ou Social de no mínimo 10% do valor global da 

licitação, conforme previsto no art. 31 §3º Lei nº. 8.666/93, consolidada, através do Contrato Social e alterações, 

atualizado e registrado na Junta Comercial ou Órgão equivalente da Sede do Licitante, ou Certidão emitida pela Junta 

Comercial ou Órgão equivalente admitida a atualização para a data da apresentação da proposta, na forma da lei, 

através de índices oficiais. Sob pena de inabilitação. 

7- DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS  

7.1 No local, data e hora fixados no item 1.1, apresentarão os licitantes suas propostas em 2 (dois) envelopes, 

opacos, indevassáveis e lacrados, designados, respectivamente “A” e “B”, constando obrigatoriamente na parte 

externa de cada um deles as seguintes indicações:  

I - ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO  

TOMADA DE PREÇO Nº XXX/2022 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  

II - ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE X 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO  

TOMADA DE PREÇO Nº XXX/2022 

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DO LICITANTE  
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7.2 Os documentos dos envelopes “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e “B” - PROPOSTA DE PREÇOS serão 

apresentados na forma estabelecida nos itens abaixo.  

7.3 Os documentos exigidos no ENVELOPE “A” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados no 

original ou em cópia reprográfica autenticada, na forma do artigo 32, e seus parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, e 

rubricados pelo representante legal do licitante.  

7.4 Pode a Comissão de Licitação pedir a exibição do original dos documentos.  

7.5 O ENVELOPE “A” conterá os documentos especificados na cláusula 6.  

7.6 Os documentos do ENVELOPE “B” - PROPOSTA DE PREÇOS serão apresentados em conformidade com o modelo 

fornecido pela Comissão Permanente de Licitação (Anexo III) as quais deverão ser preenchidas por processo 

mecânico pelo licitante e devidamente rubricadas pelo representante legal. Os preços serão apresentados em 

algarismos e por extenso e cotados em moeda nacional, prevalecendo, em caso de discrepância, a indicação por 

extenso. 

7.7 Caso a licitante opte por participar de mais de 01(um) Lote, deverá apresentar as Propostas de Preços em 

envelopes distintos. 

7.8 No caso acima exposto, o licitante deverá indicar no ENVELOPE “PROPOSTA DE PREÇOS”, o lote que irá participar.  

7.9 Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições da proposta ou de quaisquer 

documentos, uma vez entregues os envelopes à Comissão de Licitação.  

7.10 As empresas participantes poderão ser representadas no ato licitatório por seu representante legal, desde que 

apresente o original ou cópia autenticada do Ato Constitutivo acompanhado da carteira de identidade, ou por 

procurador munido do instrumento procuratório, outorgado pelo representante legal da empresa, com firma 

reconhecida. Estes documentos deverão ser entregues fora de qualquer envelope ao Presidente da Comissão de 

Licitação, junto com os envelopes “A” e “B”. Os licitantes que não se fizerem presentes pela forma estabelecida nesta 

cláusula, ficarão impedidos de se manifestar durante os trabalhos.  

7.10.1 Do instrumento procuratório mencionado na cláusula 7.10 deve constar a outorga de poderes para a prática 

de todos os atos inerentes à licitação, inclusive para desistência de recursos.  

7.10.2 A carta de credenciamento (Anexo V), a ser apresentada juntamente com a carteira de identidade do 

credenciado e documento que comprove os poderes do outorgante, substitui, para todos os fins, a procuração a que 

se refere a cláusula 7.10, inclusive no que concerne aos poderes para a prática de todos os atos da licitação e 

renúncia ao direito de recorrer.  

7.10.3 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, ressalvada à Comissão de Licitação 

a faculdade de limitar esse número a um, se considerar indispensável ao bom andamento das sessões públicas.  

7.10.4 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado representar mais de um licitante, 

sob pena de afastamento do procedimento licitatório dos licitantes envolvidos.  

7.11 A cotação de preços será feita em moeda nacional e deverá corresponder aos preços praticados pela empresa 

para pagamento à vista na data de realização da licitação, englobando todas as despesas relativas ao objeto do 
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contrato, bem como os respectivos custos diretos e indiretos, tributos, remunerações, despesas fiscais e financeiras 

e quaisquer outras necessárias ao cumprimento do objeto desta licitação. Nenhuma reivindicação adicional de 

pagamento ou reajustamento de preços será considerada.  

8- PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

8.1 No local, dia e hora previstos neste edital, em sessão pública, deverão comparecer os licitantes, com os 

envelopes “A” e “B”, apresentados na forma anteriormente definida. Os licitantes se farão presentes por seus 

representantes legais, procuradores ou prepostos que, para tanto, deverão estar munidos da carta de 

credenciamento, firmada pelo representante legal da empresa, com poderes para praticar todos os atos da licitação, 

inclusive prestar esclarecimentos, receber notificações e se manifestar quanto à desistência de interposição de 

recurso.  

8.2 Nesta mesma sessão, que poderá ser realizada em mais de um dia, desde que tal se faça necessário para o 

completo exame dos documentos apresentados, serão recebidos os envelopes “A” e “B” de todos os licitantes 

presentes. Em seguida serão abertos os envelopes “A” de todos os licitantes, podendo a documentação deles 

constante, ser examinada por todos os representantes devidamente credenciados, que a rubricarão, juntamente 

com os membros da Comissão de Licitação. Após a abertura dos envelopes “A”, a sessão poderá ser suspensa para 

julgamento da habilitação.  

8.3 No caso da sessão ser suspensa para julgamento de habilitação, os envelopes “B” serão mantidos fechados, sob a 

guarda da Comissão de Licitação, que os rubricará, juntamente com os licitantes presentes devidamente 

credenciados.  

8.4 Da sessão de recebimento dos envelopes e da abertura dos envelopes “A” será lavrada ata circunstanciada, 

rubricada pelos representantes credenciados. Serão considerados habilitados os licitantes que atenderem 

integralmente às condições previstas na cláusula 6 deste edital.  

8.5 Comunicado o resultado aos licitantes, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos envelopes “B” – 

PROPOSTA DE PREÇOS, desde que todos os licitantes renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 

relativa à habilitação. Neste caso serão devolvidos aos licitantes inabilitados os envelopes “B” – PROPOSTA DE 

PREÇOS, fechados.  

8.6 Não ocorrendo renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os licitantes, será designada data para abertura 

dos envelopes “B“ – PROPOSTA DE PREÇOS, observado o prazo de recurso estabelecido em lei. No caso de todos os 

licitantes estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria sessão pública, dispensada a 

publicação na imprensa oficial ou notificação.  

8.7 Ultrapassada a fase da habilitação, a Comissão de Licitação não mais poderá desclassificar os licitantes por 

motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o julgamento.  

8.8 No dia, hora e local marcado para o julgamento das propostas e decorrido o prazo para recurso sem a sua 

interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência expressa por todos os licitantes ou após o julgamento dos 

recursos interpostos, serão abertas as propostas de preços dos licitantes habilitados, e devolvidos os envelopes “B”, 

mediante recibo, aos inabilitados.  
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8.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem, no todo ou em parte, às disposições deste edital, 

aquelas com preço excessivo e aquelas que tiverem preço manifestamente inexequível.  

8.9.1 Havendo dúvida sobre a exequibilidade de uma ou mais propostas, fixará a Comissão prazo não inferior a 72 

(setenta e duas) horas para que o(s) licitante(s) comprove(m) a viabilidade de seus preços, solicitando-lhe(s) a 

composição dos preços unitários.  

8.10 - Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço, observado o disposto no item 7.10 e 

8.11.  

8.11 Caso alguma microempresa ou empresa de pequeno porte apresente preço igual ou superior ao menor preço 

em até 10% (dez por cento), ela terá preferência de contratação, na forma dos itens seguintes.  

8.11.1 Após a abertura das propostas de preço, será facultado à microempresa ou empresa de pequeno porte 

melhor classificada apresentar nova proposta, inferior àquele que foi o menor preço, situação em que será o objeto 

adjudicado em seu favor.  

8.11.2 No caso de equivalência dos valores apresentados por microempresas ou empresas de pequeno porte que se 

encontrem nos limites de preço da cláusula 8.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 

primeiro poderá apresentar melhor oferta.  

8.11.3 O disposto nos itens acima somente se aplicará quando a menor oferta inicial não tiver sido apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte.  

8.11.4 Na hipótese da não contratação nos termos previstos nas cláusulas 8.11.1 e 8.11.2, o contrato será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

8.12 No caso de empate entre as propostas de menor preço, será utilizado como critério de desempate o sorteio 

público, sem prejuízo do disposto na cláusula 8.11.  

8.13 Em sendo declarada vencedora do certame microempresa ou empresa de pequeno porte com débitos fiscais, 

ficará assegurado, a partir de então, o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de 

negativas, prorrogável por igual período a critério da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. Aguardar-se-ão os 

prazos de regularização fiscal para a abertura da fase recursal.  

8.13.1 A prorrogação do prazo deverá sempre ser concedida pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio quando 

requerida pelo licitante, exceto quando exista urgência na contratação ou prazo insuficiente para a emissão da Nota 

de Empenho, devidamente justificados.  

8.13.2 A não regularização da documentação no prazo previsto no item 8.13 implicará a decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado a Secretaria 

Municipal de Saúde de Cabo Frio convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a 

licitação. 

8.14 O julgamento das propostas de preços (envelopes “B”) e a classificação final das propostas será objeto de ata 

circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados. 
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 8.15 Os licitantes ficam obrigados a manter a validade da proposta por 60 (sessenta) dias, contados da data da sua 

entrega.  

8.15.1 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, ou 

seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, esta poderá 

solicitar a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 

 8.16 É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originariamente da proposta.  

8.17 A critério da Comissão de Licitação, poderão ser relevados erros ou omissões formais, de que não resultem 

prejuízo para o entendimento das propostas.  

9 - DA ADJUDICAÇÃO  

9.1 Uma vez homologado o resultado da licitação, será o licitante vencedor convocado, por escrito, com uma 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para assinatura do contrato.  

9.2 Deixando o adjudicatário de assinar o contrato no prazo fixado, poderá a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo 

Frio, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas ao faltoso, convocar os licitantes remanescentes que 

tiverem sido habilitados, na respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas 

pelo primeiro classificado.  

10 - DO PRAZO  

10.1 – O prazo de vigência do contrato será de acordo com o prazo estipulado no Projeto Básico(Anexo I), contados a 

partir da assinatura da assinatura do contrato.  

10.2 - O prazo contratual poderá ser prorrogado, observando-se o limite previsto no art. 57, II, da Lei n.º 8.666/93, 

desde que a proposta da CONTRATADA seja mais vantajosa para o CONTRATANTE.  

11- DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

11.1 – O recebimento dos serviços ocorrerá da seguinte forma: 

11.1.1 – PROVISÓRIAMENTE, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo 

circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do contratado; 

11.1.2 – O recebimento provisório só poderá ocorrer após terem sido realizadas todas as medições e 

apresentadas as faturas correspondentes a pagamentos; 

11.1.3 – O período de observação ou vistoria, para a comprovação da adequação do objeto aos termos 

contratuais, de até 15 (quinze) dias, contados após a assinatura do Recebimento Provisório e, Recebimento 

DEFINITIVO, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, em até 30 (trinta) dias após o decurso do prazo do Período de Observação que comprove 

a adequação do objeto aos termos contratuais, nos seguintes termos: 
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11.1.3.1 – Atendidas todas as reclamações da fiscalização, referentes a defeitos ou imperfeições que venham a 

ser verificadas em qualquer elemento dos serviços executados. 

11.1.3.2 – Solucionadas todas as reclamações porventura proferidas, quanto ao pagamento de funcionários ou 

fornecedores. 

11.1.4 – Será emitido, pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio, o respectivo Termo de Recebimento 

Definitivo dos Serviços após aceite dos serviços e desde que cumpridas as demais cláusulas contratuais. 

12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  

12.1 O pagamento será realizado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data final do período de adimplemento de 

cada parcela, exclusivamente mediante crédito em conta corrente da contratada. 

12.2. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação, com a entrega do objeto, devidamente atestada 

pelo(s) agente(s) competente(s).  

12.3 Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da CONTRATADA, o prazo de 30 (trinta) 

dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.  

12.4 – Ocorrendo atraso no pagamento das obrigações e desde que este atraso decorra de culpa da Secretaria 

Municipal de Saúde de Cabo Frio, o devido será acrescido de 0,1% (um décimo por cento) a título de multa, incidindo 

uma única vez, além de 0,033% (trinta e três milésimos por cento) por dia de atraso, a título de compensação 

financeira a serem calculados sobre a parcela devida; 

12.5 – O pagamento de multa e de compensação financeira a que se refere o subitem anterior será efetivado 

mediante autorização expressa do Secretário Municipal, em processo próprio, que se iniciará com o requerimento da 

licitante contratada dirigido a Secretária Municipal de Saúde do Município de Cabo Frio; 

12.6 – Caso a Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio efetue o pagamento devido à contratada em prazo inferior 

a 30 (trinta) dias, será descontado da importância devida o correspondente a 0,033% (trinta e três milésimos por 

cento) por dia de antecipação. 

13 - DAS PENALIDADES  

13.1 Os licitantes, adjudicatários ou contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 

da Lei Federal nº 8.666/93, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, observadas as disposições da 

cláusula oitava da minuta do contrato (Anexo II).  

13.2 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a contratada à multa de mora de 1% 

(um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho ou do saldo 

não atendido, respeitado o limite do art.412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do 

contrato pelo CONTRATANTE ou da aplicação das sanções administrativas.  

14 – DA SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 É vedada a subcontratação total ou em parte do objeto do contrato. 

15 - DOS RECURSOS  
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Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem: 

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 desta lei; 

(Revogado) 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 

do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

III - pedido de reconsideração, de decisão de Ministro de Estado, ou Secretário Estadual ou Municipal, conforme o 

caso, na hipótese do § 4o do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 

§ 1o A intimação dos atos referidos no inciso I, alíneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, excluídos os relativos a 

advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação na imprensa oficial, salvo para os casos 

previstos nas alíneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos licitantes no ato em que foi adotada a decisão, quando 

poderá ser feita por comunicação direta aos interessados e lavrada em ata. 

§ 2o O recurso previsto nas alíneas "a" e "b" do inciso I deste artigo terá efeito suspensivo, podendo a autoridade 

competente, motivadamente e presentes razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia 

suspensiva aos demais recursos. 

§ 3o Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis. 

§ 4o O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá 

reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do 

recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 5o Nenhum prazo de recurso, representação ou pedido de reconsideração se inicia ou corre sem que os autos do 

processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

16 – DISPOSIÇÕES GERAIS  

16.1 A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente 

devidamente comprovado, ou anulado no todo ou em parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, 
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de acordo com o art. 49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos apresentados 

para a prática do ato de revogação ou anulação. 

16.2 O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, § 1º e 2º 

da Lei n.º 8.666/93.  

16.3 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o do vencimento.  

16.4 A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.  

16.5 As propostas de preços, caso não retiradas pelos licitantes no prazo de 60 (sessenta) dias a contar do término 

do certame, poderão ser inutilizadas pela Comissão de Licitação.  

16.6 Acompanham este instrumento convocatório os seguintes anexos:  

Anexo I – Projeto Básico 02(Dois) lotes 
 
Anexo II – Minuta Contratual  
 
Anexo III – Modelo de Proposta de Preço  
 
Anexo IV - Modelo de Declaração de Atendimento ao disposto no art. 7.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal 
  
Anexo V - Carta de Credenciamento  
 
Anexo VI – Modelo de Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte 
 
Anexo VII – Modelo de Atestado de Visita Técnica 
 
Anexo VIII – Cronograma físico-financeiro 03(Três) lotes 
 
Anexo IX – Planilha Orçamentária 03(Três) lotes  

Anexo X – Composição Analítica da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas(BDI) 03(Três) lotes 

Anexo XI – Memória de Cálculo 03(Três) lotes 

16.7 Os casos omissos serão resolvidos pela autoridade superior, observados os princípios que informam a atuação 

da Administração Pública.  

16.8 Ficam os licitantes sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais cabíveis caso apresentem, na licitação, 

qualquer declaração falsa que não corresponda à realidade dos fatos.  

Cabo Frio, 29 de Abril de 2022. 

 

Erika Silva Borges 

Secretária Municipal de Saúde  
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ANEXO I- PROJETO BÁSICO – LOTE 1 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que 

regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de 

serviços de reconstrução da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE RESERVA DO PERÓ. 

2. JUSTIFICATIVA 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a primeira referência de apoio formal procurada pela 

população usuária dos serviços públicos de saúde, para o acompanhamento e para a prevenção, e 

também no que se refere à busca de orientações e informações que podem ser fornecidas pelos 

profissionais que ali atuam. 

No dia 21/09/2021, foi realizada por técnicos da SEMOSP, vistoria em 03 Unidades Básicas de 

Saúde (UBS’s) incluindo a UBS Reserva do Peró, que estavam sendo construídas no município e 

encontram-se  abandonadas. O objetivo desta vistoria foi o de realizar através de uma inspeção visual 

simples, para identificar o estágio em que as obras foram paralisadas e o estado atual das edificações, 

para uma possível retomada do processo de construção.É necessário o investimento na reconstrução da 

Unidade Básica de Saúde visando atender a demanda existente, garantindo aos usuários o vínculo aos 

serviços de saúde e implementação de ações de educação e prevenção em saúde, ações estas que 

dependem da unidade de atenção básica para sua realização. 

3. OBJETIVO 

As especificações técnicas apresentadas têm como objetivo estabelecer condições básicas na prestação 

de serviços da reconstrução da UBS RESERVA DO PERÓ, uma vez que o mesmo necessita de intervenções, 

com o intuito de melhorar sua estrutura física e garantir o atendimento à população. 

Conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das 

determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo 

Frio, RJ. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA 

dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um 

Engenheiro; 
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• Será necessário a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um 

Engenheiro Elétrico assinando as plantas de instalações elétricas e aprovando junto a empresa 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região (ENEL) a entrada de energia na mesma, 

não necessitando que este profissional esteja ligado em seus quadros de funcionários da empresa 

vencedora da licitação em questão; 

• Serão de responsabilidade da Contratada todas as taxas, emolumentos e gestões para 

obtenção de ligações definitivas e ou aprovação da execução das instalações correspondentes, junto às 

concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia;  

• Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão 

às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas; 

• Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização 

antes de seu emprego; 

• A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu 

emprego e será registrado no Diário de Obras; 

• Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, 

tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais; 

• Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e 

serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir 

quaisquer dúvidas; 

• A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis 

ao porte da presente obra; 

• Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no 

aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas 

pertinentes a estes; 

• Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da 

área da obra; 

• O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos 

necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada. 
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5. DA VISTORIA TÉCNICA 

5.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as 

condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, 

podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo: 

5.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-

mail obras@cabofrio.rj.gov.br. 

5.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

5.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato; 

 5.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnicas decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública; 

5.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A contratada providenciará: 

6.1 Instalações provisórias para seu pessoal, materiais e ferramentas, bem como local de 

escritório para a Fiscalização. Após o término da obra não deverá existir vestígio destas 

instalações, bem como de fossa, filtro e sumidouros utilizados para os banheiros 

provisórios, se houver necessidade; 

6.2  Não serão aceitas ligações provisórias de água e energia. Estas ligações serão as definitivas 

junto às concessionárias locais. Antes do término da obra a Contratada deverá procurar o 

setor da PMCF para transferência de titularidade destas contas, quando for obra de 

construção nova, e não reforma; 

6.3 Serviço preliminar usará a unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, 

tais como, alimentação e transporte, ART, uniforme e EPIs; 

mailto:obras@cabofrio.rj.gov.br
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6.4 Projeto executivo de instalacao de incêndio e spda,considerando projeto básico 

existente,para predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

6.5 projeto executivo de instalacao de telemática,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

6.6 Projeto executivo de instalacao de esgoto sanitário e águas pluviais,considerando o projeto 

básico existente,para predios hospitalares até 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as 

legalizações pertinentes; 

6.7 Projeto executivo de instalacao hidraulica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares até 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

6.8 Projeto executivo de instalacao eletrica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

6.9 Fornecimento e fixação da placa de obra nos padrões da Prefeitura Municipal de Cabo Frio; 

6.10 Barracão obra c/paredes chapas madeira compensada,plastif.,lisa,colagem 

fenólica,prova d`água,2,44x1,22 m 9mm esp.piso e estrutura madeira 3ª,cobertura telhas 

onduladas 6mm fibrocimento,excl.pint.e ligacoes provisorias,incl.inst.,aparelhos,esquadrias 

e ferrag. proj.nº2005/emop,escritório,sanitários,depósitos e torre c/caixa d'agua 

500l,reaproveitado 5 vezes; 

6.11 Galpao aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras,estruturado em madeira de 

lei,cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso 

cimentado e preparo do terreno; 

6.12 Aluguel de andaime com elementos tubulares(fachadeiro)sobre sapatas 

fixas,considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário 

a sua utilização,exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra,plataforma ou 

passarela de pinho,montagem e desmontagem dos andaimes; 

6.13 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,considerando-se aproveitamento da madeira 

20 vezes; 

6.14 Tapume de vedação ou proteção,executado c/chapas de madeira 

compensada,resinada,lisa,de colagem fenólica,à prova d`água,com 2,20x1,10m e 6mm de 

espessura,pregadas em peças de madeira de 3ª de 3"x3" horizontais e verticais a cada 

1,22m,exclusive pintura; 
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6.15 Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposição da pavimentação do logradouro 

público; 

6.16 Instalacao e ligacao provisoria de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para 

canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3 kw,20 cv,exclusive o fornecimento do medidor; 

6.17 Rocado em vegetação espessa,com empilhamento lateral e queima dos resíduos; 

6.18 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3 cm; 

6.19 Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,14,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,60 kg de aco ca-50,inclusive mão de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.20 Concreto armado,fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,80 kg de aco ca-50,incluindo mão de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.21 Laje pré-moldada beta 11,para sobrecarga até 3,5kn/m2 e vão de 4,40m,considerando 

vigotas,tijolos e armadura negativa,inclusive capeamento de 3cm de espessura,c/concreto 

fck=25mpa e escoramento.fornecimento e montagem do conjunto; 

6.22 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm,complementada com 6% de tijolos 

de 10x20x20cm,assentes com argamassa de cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes de 

meia vez(0,10m) de superfície corrida,até 3,00m de altura e medida pela área real; 

6.23 Vergas de concreto armado para alvenaria,com aproveitamento da madeira por 10 

vezes; 

6.24 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.25 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.26 Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,antiderrapante,40x40cm,sujeito a tráfego 

intenso,resistência a abrasão p.e.i.-iv,assentes em superfície em osso,com argamassa 

colante e rejuntamento pronto; 

6.27 Assentamento de soleiras de mármore ou granito,com 13cm de largura,exclusive 

estes,assentes em superfície em osso,com argamassa de cimento,areia e saibro,no traco 
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1:2:2,sobre chapisco de cimento e areia,no traco 1:3 e rejuntamento de cimento branco e 

corante; 

6.28 Soleira em granito cinza andorinha,espessura de 3cm,com 2 polimentos,largura de 

13cm,assentado com argamassa de cimento,saibro e areia, no traco 1:2:2, e rejuntamento 

com cimentobranco e corante; 

6.29 Emboco com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cm de espessura,inclusive 

chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.30 Emboco interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.31 Revestimento de paredes com azulejo branco 15x15cm,qualidadeextra,assentes com 

nata de cimento comum,tendo juntas corridas com 2mm,rejuntadas com pasta de cimento 

branco,exclusivechapisco e emboco; 

6.32 Assentamento de peitoril de mármore,granito ou afins,exclusive estes,até 20cm de 

largura; 

6.33 Peitoril em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,largura 15 a 18 cm,assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3; 

6.34 Rodapé em madeira de lei,com seção de 7x2cm,pregado em tacos embutidos na 

alvenaria; 

6.35 Emboco interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.36 Forro estruturado monolítico c/uma chapa de gesso acartonado,tipo standard no sistema 

drywall,largura 1200mm,esp.12,5mm,,c/trat.juntas para uniformização da superfície,sendo 

aparafusada em estrutura de aço galvanizado,suspensa por meio de pendurais fixados em 

estrutura superior,c/o perímetro executado c/cantoneiras aço galvanizado; 

6.37 Forro estruturado monolítico c/placa gesso acartonado,tipo ru(resistente a 

umidade),aplicado sist.drywall,larg.1200mm,esp.12,5mm,c/trat.de juntas p/uniformização 

da superficie,sendo aparafusada em estrut.aco galv.suspensa por meio de pendurais fixados 

em estrutura superior,com o perímetro executado com cantoneiras de aço galvanizado; 

6.38 Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3cm folheada nas 2 faces ,aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm; 

6.39 Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3cm folheada nas 2 faces, aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens; 
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6.40 Porta de madeira de lei de correr em compensado de 80x210x3cm,pendurada em 

roldanas,correndo dentro de trilho oco,guiador canaleta embutida no piso com marco de 

7x3cm,exclusive ferragens. 

6.41 Porta de madeira de lei em compensado de 100x210x3cm,folheada nas 2 faces, aduela 

de 13x3cm e alizares de 5x2cm; 

6.42 Porta de madeira de lei em compensado,folheada nas 2 faces com 3cm de 

espessura,exclusive ferragens,aduelas e alizares; 

6.43 Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir,internas,sociais ou de serviço,constando 

de fornec. s/coloc.,de:-fechadura tipo gorge,trinco reversível,em latão,acabamento 

cromado;-entrada e roseta circulares,latão laminado,acabamento cromado;-maçaneta tipo 

alavanca,em latão,acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com 

pino e bolas de ferro; 

6.44 Ferragens p/portas de madeira,de correr,de 1 folha,constando de forn. s/coloc.de:-

fechadura c/chave bi-part.,latao, acabamento cromado;-2,00m de trilho em "u",de ferro;-2 

roldanas de ferro;-2 guias de latão,tamanho 3/4",sem cantoneira;-2,00m canaleta de 

alumínio,tamanho 2,00mx3/4",2 conchas com furo para chave, latão cromado; 

6.45 Porta de alumínio anodizado ao natural,tendo 1 contrapinazio dividindo a esquadria em 

2 vazios p/vidro, em perfis serie 25; 

6.46 Porta de alumínio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir,tendo 1 contrapinazio 

dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro,em perfis serie 25; 

6.47 Porta de alumínio anodizado ao natural,perfil serie 25,em lambri horizontal,exclusive 

fechadura; 

6.48 Porta de alumínio anodizado ao natural,perfil serie 25,em veneziana,exclusive 

fechadura; 

6.49 Ferragens para portas de abrir,de ferro ou alumínio,constando de fornecimento das 

peças:- fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos,em latão,acabamento 

cromado;- espelho retangular,em latão,acabamento cromado ou roseta circular em 

latao,acabamento cromado;- maçaneta tipo alavanca,em latão, zamak ou aco 

zincado,acabamento cromado,exclusive dobradiça; 

6.50 Dobradica 2.1/2"x1.3/8",de latão cromado,com pino e bolas de latão; 

6.51 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr,com duas folhas de correr,em perfis 

série 28; 

6.52 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural,série 28,para vidro; 
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6.53 Vidro plano transparente,comum,de 6mm de espessura; 

6.54 Vidro temperado incolor,10mm de espessura,para portas ou paineis fixos,exclusive 

ferragens; 

6.55 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural,série 28, em veneziana; 

6.56 Entrada servico(pc),padrão ampla,medição trifásica,transformador corrente,1 

medidor,instal.muro,carga 35 a 50 kw,c/poste concr.completo,cabine 

alvenaria,c/porta,caixa instal.medidor,chave tripolar 200a,porta fusiveis,fusivel nh 100 a 

160a,cx.concr.p/aterram.haste aterram.e demais mat. neces. excl.fio ou cabo entrada e 

saída; 

6.57 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de 

embutir,com porta e barramentos de fase,neutro e terra,trifásico,para instalação de até 40 

disjuntores com dispositivo para chave geral; 

6.58 Disjuntor termomagnetico unipolar,de 10 a 30ax250v; 

6.59 Disjuntor termomagnetico,bipolar,de 10 a 50ax250v; 

6.60 Disjuntor termomagnetico,tripolar,de 10 a 50ax250v; 

6.61 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 25mm2,450/750v; 

6.62 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 16mm2,450/750v; 

6.63 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos na bitola de 10mm2,450/750v; 

6.64 Eletroduto de pvc rigido rosqueável de 2.1/2",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.65 Eletroduto em pvc flexível,cor amarela,diâmetro de 32mm; 

6.66 Haste para aterramento,de 5/8"(16mm),com 2,50m de comprimento; 

6.67 Conector de aterramento tipo kc 22h; 

6.68 Caixa de aterramento,em pvc,25x25cm; 

6.69 Caixa hand-hole,pré-moldada,em anel de concreto,conforme projeto nº a4-1683-

pd,rioluz,com dimensões de 0,30x0,30m,exclusive escavação,reaterro e tampão; 

6.70 Tampão de ferro tipo leve padrão rioluz; 

6.71 Instalacao de ponto de luz,embutido na laje,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc 

rígido de 1/2",12,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir 

com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria; 
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6.72 Instalação de um conjunto de 2 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 5 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 1/2",33,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e 

interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.73 Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 6 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 1/2",50,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e 

interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.74 Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 7 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas e 

considerando o controle dos pontos direto no q.d.l,inclusive abertura e fechamento de rasgo 

em alvenaria; 

6.75 Instalacao de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m def io 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir,2p+t,10a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 

6.76 Instalação de um conjunto de 2 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 3 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",27,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.77 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.78 Instalação de um conjunto de 4 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 5 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.79 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 
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6.80 Instalacao de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir 2p+t,20a,padrão brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 

6.81 Instalacao de ponto de força para 10cv,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido 

de 1",20,00m de fio 6mm2 ,caixas e conexões; 

6.82 Luminária de emergência de sobrepor,em plástico,equipada com bateria selada 

recarregável e lâmpada fluorescente 2x20w; 

6.83 Instalacao de ponto de telefone ou lógica,compreendendo:5 varas de eletroduto de 

3/4",conexões e caixas; 

6.84 Instalação de ponto para antena de tv ou sistema de cftv, compreendendo: 4 varas de 

eletroduto de 3/4", conexões e caixas, exclusive cabos ou fios; 

6.85 Caixa de passagem nº2 para telefone,conforme especificação da telebras,nas dimensões 

de 20x20x13,5cm; 

6.86 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 3/4",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.87 Eletroduto de pvc rígido rosqueável de 1",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.88 Instalacao e assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e 

registro),compreendendo 5,00m de tubo de pvc de 25mm,ralo seco de pvc de 100mm com 

grelha,2,00 m de tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc 

diâmetro de 3/4" e conexões; 

6.89 Chuveiro elétrico em plastico,em 110/220v,com braço cromado de 1/2" e 1 registro de 

pressao 1416 de 3/4",com canopla e volante em metal cromado; 

6.90 Registro de pressao,1416 de 1/2",com canopla e volante em metal cromado; 

6.91 Registro de gaveta,em bronze,com diametro de 3/4"; 

6.92 Instalacao e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões; 

6.93 Duchinha manual,com registro de pressao 1/2" cromado,rabicho cromado,suporte 

branco,pistola branca,buchas e parafusos para fixação; 

6.94 Instalacao e assentamento de pia com 1 cuba(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 
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6.95 Instalacao e assentamento de pia com cuba dupla(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 

6.96 Instalacao e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 50mm 

e conexões; 

6.97 Torneira para pia ou tanque,1158 de 1/2"x 18 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.98 Instalacao e assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de pvc de 40mm 

e conexões; 

6.99 Instalacao e assentamento de filtro residencial(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:2,00m de tubo de pvc de 25mm e conexoes; 

6.100 Filtro para uso doméstico com carcaça atóxica em polipropileno com 1 elemento 

filtrante de celulose e carvão ativado,para vazão até 180l/h,conexão de 1/2" sem registro; 

6.101 Instalacao e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada(exclusive estes)em 

pavimento térreo,compreendendo:instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 

25mm,com conexões,até a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a 

caixa de inspeção e tubo de ventilação,inclusive conexoes,exclusive o tubo de ventilacao; 

6.102 Ralo sifonado de pvc(150x185x75mm rígido em pavimento elevado,com saída de 

75mm soldável,grelha redonda e porta grelha,compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 

75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação; 

6.103 Ralo seco(simples)de pvc(100x53x40mm,com grelha,compreendendo:efluente de 

40mm soldável em pvc,com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado; 

6.104 Torneira para jardim,de 3/4"x 10 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.105 Colocação de reservatório de fibrocimento,fibra de vidro ou semelhante de 

5.000l,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada,e flanges de ligação 

hidráulica,exclusive fornecimento do reservatório; 

6.106 Reservatório em prfv - poliéster reforçado de fibra de vidro, com capacidade de 5000 l, 

dimensões aproximadas de (diâmetro: 2,00 x altura: 1,80m), para água potável ou para 

aproveitamento de água de chuva aac, inclusive tampa de pressão parafusada, conforme 

normas abnt nbr 15227, nbr 12217 e nbr 8220, fabricados para operarem sob-regime de 

carga oscilante cíclica, tratamento contra radiações uva e uvb, e reforço para resistência à 
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carga de compressão diretamente no costado sem necessidade de contenção quando 

soterrados; 

6.107 Torneira de boia em plástico,para caixa d'água,de 3/4"; 

6.108 Registro de esfera,em bronze,com diâmetro de 1"; 

6.109 Alça para barrilete de distribuição,do tipo concentrado,sob reservatório duplo,inclusive 

ramais para extravasor e limpeza compreendendo:5,50m de tubo de pvc 50mm,registros e 

conexoes; 

6.110 Coluna de pvc,de diámetro 32mm, exclusive pecas de derivação e rasgo em alvenaria; 

6.111 Tubo de queda em pvc de 75 mm,inclusive "t" sanitário; 

6.112 Tubo de queda em pvc de 100mm,inclusive "t" sanitário; 

6.113 Tubo para ventilação em pvc de 75mm,inclusive conexões; 

6.114 Abrigo para hidrômetro de 1",nas dimensões de 0,90x0,50x0,60m,em alvenaria de 

tijolos furados de 10x20x20cm,paredes de meia vez,revestidas com argamassa de cimento e 

saibro,no traco 1:6,com fundo de concreto e tampa de concreto armado,portade 80x50cm 

em chapa de aço nº16 e cadeado de 30mm; 

6.115 Banca seca de aço inoxidável,com 0,55m de largura,até 3,00 m de comprimento,em 

chapa 18.304,sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem revestimento; 

6.116 Banca de aço inoxidável de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com uma cuba de 

500x400x200mm em chapa 20.304,válvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 

1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.117 Banca de aço inoxidável,de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com duas cubas de 

500x400x200mm em chapa 20.304,válvula de escoamento tipo americana 1623,2 sifões 

1680 1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.118 Lavatorio de louca branca,com coluna suspensa,para pessoas com necessidades 

específicas,com medidas em torno de 45,5x35,5cm,exclusive sifao,valvula de 

escoamento,rabicho e torneira; 

6.119 Lavatorio de louca branca tipo popular,sem ladrão,com medidas em torno de 

47x35cm,inclusive acessórios de fixação,ferragens em metal cromado:sifao 1680 de 

1"x1.1/4",torneira de pressao 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600.rabicho em pvc; 
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6.120 Tanque de louca branca,com coluna e medidas em torno de 56x48cm,inclusive 

acessorios de fixacao.ferragens em metal cromado:torneira de pressao 1158 de 1/2",válvula 

de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4" a 1.1/2"; 

6.121 Vaso sanitario de louca branca,convencional,tipo popular,com medidas em torno de 

37x47x38cm,inclusive assento plástico tipo popular,caixa de descarga plástica externa 

completa,tubo de descarga longo,bolsa de ligação e acessórios de fixação; 

6.122 Vaso sanitário de louça branca ou branco gelo,para pessoas com necessidades 

específicas,inclusive assento especial,bolsa de ligação e acessórios de fixação; 

6.123 Torneira para lavatório,1193 de 1/2"x9cm aproximadamente,metal cromado; 

6.124 Torneira para pia,com arejador,1157 de 1/2"x 21 cm aproximadamente,em metal 

cromado; 

6.125 Torneira hospitalar,acionada por alavanca,tipo parede,de 1/2"x 28 cm 

aproximadamente,em metal cromado; 

6.126 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com 

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas,com 50cm,para pessoas com necessidades 

específicas; 

6.127 Caixa de gordura simples cilindrica,pre-fabricada em aneis de concreto,com diâmetro de 

40cm e profundidade total de 60cm,inclusive tampa de concreto; 

6.128 Caixa sifonada de anel de concreto de 42cm de diâmetro e 60cm de 

profundidade,exclusive escavacao e reaterro; 

6.129 Fossa séptica,de câmara única,tipo cilíndrica,de concreto pré-moldado,medindo 

1200x2000mm; 

6.130 Filtro anaeróbio,de anéis de concreto pré moldado,medindo 1200x2000mm; 

6.131 Sumidouro cilíndrico,ligado a fossa,medindo 2000x3600mm,em aneis de concreto pre 

moldado,inclusive fossa e manilhas; 

6.132 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais,de concreto pré-moldado,constando de 

círculo de fundo,3 anéis superpostos,de 40 mm de espessura e 600mm de diâmetro 

interno,sendo 1 anel inferior(entrada e saída)de 300mm,1 de 150mm e 1 de 75mm de 

altura,perfazendo 625mm de altura total,exclusive tampao de ferro fundido e escavação; 

6.133 Tampão completo de fºfº,de 0,40 a 0,60m de diâmetro,com 120 a 125 kg,padrao 

cedae,para caixa de registro,carga mínima para teste 25t,resistência máxima de rompimento 

31,25 t e flecha residual máxima de 17 mm,assentado com argamassa de cimento e areia,no 

traco 1:4 em volume; 
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6.134 Assentamento de tampao de fºfº,tipo circular,com diâmetro de 0,40 a 0,60m,assentado 

com argamassa de cimento e areia,no traco 1:4 em volume; 

6.135 Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha; 

6.136 Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elástica,para coletor de esgotos,com 

diâmetro nominal de 150mm,aterro e soca até a altura da geratriz superior do 

tubo,considerando o material da própria escavação,exclusive tubo e junta; 

6.137 Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas,constituído de 

cumeeira e terças de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 1,5x4cm,tudo em madeira 

serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do madeiramento; 

6.138 Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas,constituído 

de cumeeira,terças,rincões e espigões de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 

1,5x4cm,tudo em madeira serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do 

madeiramento; 

6.139 Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive cumeeira e madeiramento.medida pela 

área real da cobertura; 

6.140 Cumeeira para cobertura em telhas francesas,coloniais,romana ou portuguesa; 

6.141 Calha de platibanda ou de rincão,em chapa galvanizada n°26,com 25cm de 

desenvolvimento; 

6.142 Cordão para arremate de telhado,executado com argamassa de cimento,areia e saibro,no 

traco 1:2:2; 

6.143 Chapim ou espelho de mármore branco clássico,com 2x17cm,com1 polimento,assente 

como em 13.045.0040; 

6.144 Impermeabilizacao c/manta a base asfalto modificado c/polímeros,tipo iii-b,esp.4,00 

mm,consumo minimo 1,15m2/m2,aplicação chama macarico sobre primer asfáltico base 

agua ou solvente,consumo 0,40 kg/m2, 

6.145 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento a 

areia,no traco 1:4,na espessura de 2cm; 

6.146 Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de verniz isolante 

incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remoção de pó,e uma demão de 

fundo sintético nivelador; 

6.147 Pintura interna ou externa sobre madeira,com tinta a oleo brilhante ou 

acetinada,lixamento,uma demão de verniz isolante incolor,duas demãos de massa para 
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madeira,lixamento e remoção de pó,uma demão de fundo sintético nivelador e duas demãos 

de acabamento; 

6.148 Preparo de superfícies novas,com revestimento liso,interior,inclusive 

raspagem,limpeza,uma demão de selador,uma demão de massa corrida e lixamentos 

necessários; 

6.149 Pintura com tinta latex,classificação econômica (nbr 15079),fosca em revestimento 

liso,interior,acabamento padrão,em duas demaos sobre a superfície preparada,conforme o 

item 17.018.0010,exclusive este preparo; 

6.150 Pintura com tinta latex,classificação standard (nbr 15079),para exterior,inclusive 

lixamentos,limpeza,uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento; 

6.151 Preparo manual de terreno,compreendendo acerto,raspagem eventualmente até 0.30m 

de profundidade e afastamento lateral do material excedente; 

6.152 Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e 

transporte,exclusive preparo do terreno e o material para este; 

6.153 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3 cm 

6.154 Pavimentação lajotas concreto,altamente vibrado,intertravado,c/articulação 

vertical,prefabricados,cor natural,esp.8cm,resistência a compressão de 35mpa,assentes 

sobre colchão pó-de pedra,areia ou material equivalente,c/juntas tomadas c/argamassa 

cimento e areia,traco 1:4 e/ou c/pedrisco e asfalto,excl.preparo terreno,c/forn.de todos os 

mat.,bem como a colocação; 

6.155 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.156 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.157 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 

1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois 

ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com 

dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, 

inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza 

desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC; 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório. 
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8 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida 

e a limpeza compreenderá os seguintes itens: 

-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura; 

-pavimentos externos rejuntados e sem quebra das peças; 

-caixas e ralos externos com as grelhas sem fendas e arremates perfeitos; 

-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso 

de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies; 

 

9 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA. 

 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser 

postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, 

acompanhada de justificativa ao qual será submetida à aprovação de representante legal do contrato. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. São obrigações da Contratante: 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 
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10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada 

10.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

10.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes 

devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no 

presente Projeto Básico. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante; 

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
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11.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

11.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

11.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

11.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

11.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

11.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 
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11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

11.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

11.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

11.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

11.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de 

comunicação; 

11.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

11.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das 

normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 

conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

11.29. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado; 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

33 

11.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

11.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas; 

11.32. Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para 

acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre 

o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto; 

11.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na 

periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a 

segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas; 

11.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 

com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

Contratante; 

11.34. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente 

e o tipo de fonte; 

11.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 
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Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, 

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

11.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à 

obra; 

11.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 

11.38. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 

deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.39. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a 

participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis 

pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 

administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das 

áreas que executarão os serviços contratados. 

 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
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12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

12.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela 

etapa da execução contratual, quando for o caso. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

12.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, 

à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 
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12.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

12.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o 

relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

12.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com 

a entrega do último.  

12.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 

não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

12.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções;  

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

12.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e 

das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 
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12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 

1993 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

13.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  
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13.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador. 

13.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

13.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

13.12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

13.13.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 

semanal remunerado e décimo terceiro salário; 

13.13.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 

adicional; 

13.13.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-

saúde, quando for devido; 

13.13.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

13.13.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

  13.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem 

se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 

tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 
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impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um 

mesmo empregado; 

13.13.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS; 

13.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que: 

14.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

14.1.5. Cometer fraude fiscal. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

14.2.2. Multa de:  

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  
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14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

14.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar 

os serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
01 
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serviço, por funcionário e por dia; 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

 

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 

ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

 

15.  PREÇO ESTIMADO 

O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços 

(Anexo I) é de R$ 866.183,88 (Oitocentos e sessenta e seis mil, cento e trinta e oito reais e oitenta e 

oito centavos), conforme tabela EMOP e SCO/RIO - NOVEMBRO/2021. 

 

16 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

A presente despesa correrá pela dotação orçamentária:  

Valor R$ 866.183,88 

Programa  

Dotação  

Ficha  

Fonte  

 

 

17.  DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 
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17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

17.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da 

CONTRATADA informado na nota fiscal/fatura, após a apresentação dos seguintes documentos: 

●  Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, 

pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo; 

●  Documentos de comprovação de regularidade fiscal. 

●  Planilha de pagamento; 

●  Memória de cálculo da planilha supramencionada; 

●  Relatório fotográfico; 

●  Diário dos serviços executados. 

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na Nota Fiscal apresentada. 

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

17.5.1. O prazo de validade;    

17.5.2. A data da emissão;  

17.5.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

17.5.4. O período de prestação dos serviços;  

17.5.5. O valor a pagar; e  

17.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 
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17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

17.8. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

17.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de 

habilitação exigidas no edital. 

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL 

        Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do 

valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

19. CONTROLE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO 

Solicitante Portaria Rubrica 

                  Márcia Cabral           

        Secretária Adjunta de Obras 

 
 

Elaborador Técnico Matrícula Rubrica 

Walter Dourado 

CREA/RJ nº – 
  

Revisor Técnico Portaria Rubrica 

Lucas da Silva Rodrigues 

CREA/RJ nº – 
  

Revisão Administrativa Matrícula Rubrica 
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20. APROVAÇÃO 

       Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por 

constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dada a legalidade do 

processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração 

Pública. 

Secretário Municipal de Saúde Portaria Rubrica 

Erika Silva Borges   

 

ANEXO I- PROJETO BÁSICO – LOTE 2 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que 

regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de 

serviços de reconstrução da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE JARDIM ESPERANÇA. 

2. JUSTIFICATIVA 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a primeira referência de apoio formal procurada pela 

população usuária dos serviços públicos de saúde, para o acompanhamento e para a prevenção, e 

também no que se refere à busca de orientações e informações que podem ser fornecidas pelos 

profissionais que ali atuam. 

No dia 21/09/2021, foi realizada por técnicos da SEMOSP, vistoria em 03 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS’s) incluindo a UBS Jardim Esperança, que estavam sendo construídas no 

município e encontram-se  abandonadas. O objetivo desta vistoria foi o de realizar através de uma 

inspeção visual simples, para identificar o estágio em que as obras foram paralisadas e o estado atual 

das edificações, para uma possível retomada do processo de construção. 

A UBS do Jardim Esperança foi a primeira a ser visitada, onde encontrou-se escombros de uma 

de construção abandonada, sem vestígios de tapumes de vedação ou muros para impedir o acesso ao 

local. A estrutura em concreto armado foi executada até o nível das vigas da cobertura, sem a presença 

de lajes de forro. Devido a exposição às intempéries e falhas na execução (ninhos de concretagem, 
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cobrimento mínimo de norma, etc...), foram encontrados diversos pontos de corrosão das armaduras e 

desplacamento de concreto. As paredes divisórias e de fechamento foram executadas em alvenaria de 

tijolos furados, e não receberam nenhum tipo de revestimento. Não foram observadas a presença de 

vergas e contra vergas em vãos de portas e janelas. Como foi executada uma base em concreto no nível 

do térreo, foi possível localizar as previsões dos pontos de esgoto em alguns ambientes e algumas 

passagens em vigas, mas os sistemas hidráulicos e elétricos não foram executados, além disto não 

foram encontrados o poste com o padrão elétrico (ENEL) e o cavalete de água (hidrômetro) instalados. 

É necessário o investimento na reconstrução da Unidade Básica de Saúde visando atender a 

demanda existente, garantindo aos usuários o vínculo aos serviços de saúde e implementação de ações 

de educação e prevenção em saúde, ações estas que dependem da unidade de atenção básica para sua 

realização. 

3. OBJETIVO 

As especificações técnicas apresentadas têm como objetivo estabelecer condições básicas na 

prestação de serviços da reconstrução da UBS JARDIM ESPERANÇA, uma vez que o mesmo 

necessita de intervenções, com o intuito de melhorar sua estrutura física e garantir o atendimento à 

população. 

Conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das 

determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo 

Frio, RJ. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA 

dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um 

Engenheiro; 

• Será necessário a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um 

Engenheiro Elétrico assinando as plantas de instalações elétricas e aprovando junto a empresa 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região (ENEL) a entrada de energia na mesma, 

não necessitando que este profissional esteja ligado em seus quadros de funcionários da empresa 

vencedora da licitação em questão; 
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• Serão de responsabilidade da Contratada todas as taxas, emolumentos e gestões para 

obtenção de ligações definitivas e ou aprovação da execução das instalações correspondentes, junto às 

concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia;  

• Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão 

às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas; 

• Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização 

antes de seu emprego; 

• A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu 

emprego e será registrado no Diário de Obras; 

• Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, 

tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais; 

• Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e 

serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir 

quaisquer dúvidas; 

• A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis 

ao porte da presente obra; 

• Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no 

aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas 

pertinentes a estes; 

• Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da 

área da obra; 

• O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos 

necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

 

5. DA VISTORIA TÉCNICA 

5.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as 

condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, 

podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo: 
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5.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-

mail obras@cabofrio.rj.gov.br. 

5.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

5.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato; 

 5.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnicas decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública; 

5.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A contratada providenciará: 

6.1 Instalações provisórias para seu pessoal, materiais e ferramentas, bem como local de 

escritório para a Fiscalização. Após o término da obra não deverá existir vestígio destas 

instalações, bem como de fossa, filtro e sumidouros utilizados para os banheiros 

provisórios, se houver necessidade; 

6.2  Não serão aceitas ligações provisórias de água e energia. Estas ligações serão as definitivas 

junto às concessionárias locais. Antes do término da obra a Contratada deverá procurar o 

setor da PMCF para transferência de titularidade destas contas, quando for obra de 

construção nova, e não reforma; 

6.3 Serviço preliminar usará a unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, 

tais como, alimentação e transporte, ART, uniforme e EPIs; 

6.4 Projeto executivo de instalacao de incêndio e spda,considerando projeto básico 

existente,para predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

6.5 Projeto executivo de instalacao de telemática, considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

mailto:obras@cabofrio.rj.gov.br
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6.6 Projeto executivo de instalacao de esgoto sanitário e águas pluviais,considerando o projeto 

básico existente,para predios hospitalares ate 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as 

legalizações pertinentes; 

6.7 Projeto executivo de instalacao hidraulica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares até 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

6.8 Projeto executivo de instalacao eletrica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

6.9 Placa de identificacao de obra pública,inclusive pintura e suportes de madeira; 

6.10 Barracão obra c/paredes chapas madeira compensada,plastif.,lisa,colagem 

fenólica,prova d`água,2,44x1,22 m 9mm esp.piso e estrutura madeira 3ª,cobertura telhas 

onduladas 6mm fibrocimento,excl.pint.e ligacoes provisorias,incl.inst.,aparelhos,esquadrias 

e ferrag. proj.nº2005/emop,escritório,sanitários,depósitos e torre c/caixa d'agua 

500l,reaproveitado 5 vezes; 

6.11 Galpao aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras,estruturado em madeira de 

lei,cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso 

cimentado e preparo do terreno; 

6.12 Aluguel de andaime com elementos tubulares(fachadeiro)sobre sapatas 

fixas,considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário 

a sua utilização,exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra,plataforma ou 

passarela de pinho,montagem e desmontagem dos andaimes; 

6.13 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,considerando-se aproveitamento da  madeira 

20 vezes,exclusive andaime ou outro suporte e movimentação; 

6.14 Tapume de vedação ou proteção,executado c/chapas de madeira 

compensada,resinada,lisa,de colagem fenólica,à prova d`agua,com 2,20x1,10m e 6mm de 

espessura,pregadas em peças de madeira de 3ª de 3"x3" horizontais e verticais a cada 

1,22m,exclusive pintura; 

6.15 Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposição da pavimentação do logradouro 

público; 

6.16 Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para 

canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3 kw,20 cv,exclusive o fornecimento do medidor; 

6.17 Rocado em vegetação espessa,com empilhamento lateral e queima dos resíduos; 
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6.18 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3cm; 

6.19 Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,14,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,60 kg de aco ca-50,inclusive mão-de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.20 Concreto armado,fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,80 kg de aco ca-50,incluindo mão-de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.21 Laje pré-moldada beta 11,para sobrecarga até 3,5kn/m2 e vão de 4,40m,considerando 

vigotas,tijolos e armadura negativa,inclusive capeamento de 3cm de espessura,c/concreto 

fck=25mpa e escoramento.fornecimento e montagem do conjunto; 

6.22 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm,complementada com 6% de tijolos 

de 10x20x20cm,assentes com argamassa de cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes de 

meia vez(0,10m) de superfície corrida,até 3,00m de altura e medida pela área real; 

6.23 Vergas de concreto armado para alvenaria,com aproveitamento da madeira por 10 

vezes; 

6.24 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.25 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.26 Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,antiderrapante,40x40cm,sujeito a tráfego 

intenso,resistência a abrasão p.e.i.-iv,assentes em superfície em osso,com argamassa 

colante e rejuntamento pronto; 

6.27 Assentamento de soleiras de mármore ou granito,com 13cm de largura,exclusive 

estes,assentes em superfície em osso,com argamassa de cimento,areia e saibro,no traco 

1:2:2,sobre chapisco de cimento e areia,no traco 1:3 e rejuntamento de cimento branco e 

corante; 

6.28 Soleira em granito cinza andorinha,espessura de 3cm,com 2 polimentos,largura de 

13cm,assentado com argamassa de cimento,saibro e areia, no traco 1:2:2, e rejuntamento 

com cimentobranco e corante; 

6.29 Emboço com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cm de espessura,inclusive 

chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 
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6.30 Emboço interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.31 Revestimento de paredes com azulejo branco 15x15cm,qualidadeextra,assentes com 

nata de cimento comum,tendo juntas corridas com 2mm,rejuntadas com pasta de cimento 

branco,exclusivechapisco e emboço; 

6.32 Assentamento de peitoril de mármore,granito ou afins,exclusive estes,até 20cm de 

largura; 

6.33 Peitoril em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,largura 15 a 18 cm,assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3 e rejuntamento 

com cimento branco; 

6.34 Rodapé em madeira de lei,com seção de 7x2cm,pregado em tacos embutidos na 

alvenaria; 

6.35 Emboço interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.36 Forro estruturado monolítico c/placa gesso acartonado,tipo ru(resistente a 

umidade),aplicado sist.drywall,larg.1200mm,esp.12,5mm,c/trat.de juntas 

para/uniformização da superficie,sendo aparafusada em estrut.aco galv.suspensa por meio 

de pendurais fixados em estrutura superior,com o perímetro executado com cantoneiras de 

aço galvanizado; 

6.37 Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3cm folheada nas 2 faces, aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens; 

6.38 Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3cm folheada nas 2 faces,aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens.fornecimento e colocação; 

6.39 Porta de madeira de lei de correr em compensado de 80x210x3cm,pendurada em 

roldanas,correndo dentro de trilho oco,guiador canaleta embutida no piso com marco de 

7x3cm,exclusive ferragens; 

6.40 Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir,internas,sociais ou de serviço,constando 

de fornec.e/coloc.,de:-fechadura tipo gorge,trinco reversível,em latao, acabamento 

cromado;-entrada e roseta circulares,latao laminado,acabamento cromado;-maçaneta tipo 

alavanca,em latão,acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com 

pino e bolas de ferro; 

6.41 Ferragens p/portas de madeira,de correr,de 1 folha,constando de forne/colocação .de: -

fechadura c/chave bi-part.,latão, acabamento cromado;-2,00m de trilho em "u",de ferro;-2 
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roldanas de ferro;-2 guias de latão,tamanho 3/4",sem cantoneira;-2,00m canaleta de 

alumínio,tamanho 2,00mx3/4",2 conchas com furo para chave, latão cromado; 

6.42 Porta de alumínio anodizado ao natural,tendo 1 contra pinazio dividindo a esquadria em 

2 vazios p/vidro, em perfis serie 25,exclusive fechaduras; 

6.43 Porta de alumínio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir,tendo 1 contra pinazio 

dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25,exclusive fechadura; 

6.44 Porta de alumínio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir,tendo 1 contra pinazio 

dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro,em perfis serie 25,exclusive fechadura; 

6.45 Porta de alumínio anodizado ao natural,perfil serie 25,em lambri horizontal,exclusive 

fechadura; 

6.46 Porta de alumínio anodizado ao natural,perfil serie 25,em veneziana,exclusive 

fechadura; 

6.47 Ferragens para portas de abrir,de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das 

peças: -fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos,em latão, acabamento 

cromado; -espelho retangular,em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, 

acabamento cromado; -maçaneta tipo alavanca,em latão, zamak ou aço zincado,acabamento 

cromado,exclusive dobradiça; 

6.48 Dobradiça 2.1/2"x1.3/8",de latão cromado,com pino e bolas de latão; 

6.49 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr,com duas folhas de correr,em perfis 

série 28; 

6.50 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, para vidro; 

6.51 Vidro plano transparente,comum,de 6mm de espessura; 

6.52 Vidro temperado incolor,10mm de espessura,para portas ou painéis fixos,exclusive 

ferragens; 

6.53 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, em veneziana; 

6.54 Entrada servico (pc),padrão ampla ,medição trifásica, transformador corrente,1 medidor, 

instal.muro,carga 35 a 50 kw,c/poste concr.completo,cabine alvenaria,c/porta,caixa 

instal.medidor,chave tripolar 200a,porta fusiveis,fusivel nh 100a 

160a,cx.concr.p/aterram.haste aterram.e demais mat. neces. excl.fio ou cabo entrada e 

saída; 

6.55 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de 

embutir,com porta e barramentos de fase,neutro e terra, trifásico, para instalação de até 40 

disjuntores com dispositivo para chave geral; 
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6.56 Disjuntor termomagnético unipolar,de 10 a 30ax250v; 

6.57 Disjuntor termomagnetico,bipolar,de 10 a 50ax250v; 

6.58 Disjuntor termomagnetico,tripolar,de 10 a 50ax250v; 

6.59 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 25mm2,450/750v; 

6.60 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 16mm2,450/750v; 

6.61 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos na bitola de 10mm2,450/750v; 

6.62 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 2.1/2",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.63 Eletroduto em pvc flexível,cor amarela,diâmetro de 32mm; 

6.64 Haste para aterramento,de 5/8"(16mm),com 2,50m de comprimento; 

6.65 Conector de aterramento tipo kc 22h; 

6.66 Caixa de aterramento,em pvc,25x25cm; 

6.67 Caixa hand-hole,pré-moldada,em anel de concreto,conforme projeto nº a4-1683-

pd,rioluz,com dimensões de 0,30x0,30m,exclusive escavação,reaterro e tampão; 

6.68 Tampão de ferro tipo leve padrão rioluz; 

6.69 Instalação de ponto de luz,embutido na laje,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc 

rígido de 1/2",12,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir 

com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria; 

6.70 Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 6 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 1/2",50,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e 

interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.71 Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 7 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas e 

considerando o controle dos pontos direto no q.d.l,inclusive abertura e fechamento de rasgo 

em alvenaria; 

6.72 Instalação de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir,2p+t,10a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 
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6.73 Instalação de um conjunto de 2 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 3 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",27,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.74 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.75 Instalação de um conjunto de 4 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 5 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.76 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.77 Instalação de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir 2p+t,20a,padrão brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 

6.78 Instalação de ponto de força para 10cv,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido 

de 1",20,00m de fio 6mm2, caixas e conexões; 

6.79 Luminária de emergência de sobrepor,em plástico, equipada com bateria selada 

recarregável e lampada fluorescente 2x20w; 

6.80 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo:5 varas de eletroduto de 

3/4",conexões e caixas; 

6.81 Instalação de ponto para antena de tv ou sistema de cftv, compreendendo: 4 varas de 

eletroduto de 3/4", conexões e caixas, exclusive cabos ou fios; 

6.82 Caixa de passagem nº2 para telefone,conforme especificação da telebras,nas dimensões 

de 20x20x13,5cm; 

6.83 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 3/4",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 
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6.84 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 1",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.85 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e 

registro),compreendendo 5,00m de tubo de pvc de 25mm,ralo seco de pvc de 100mm com 

grelha,2,00m de tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc 

diâmetro de 3/4" e conexões; 

6.86 Chuveiro elétrico em plastico,em 110/220v,com braço cromado de 1/2" e 1 registro de 

pressao 1416 de 3/4",com canopla e volante em metal cromado; 

6.87 Registro de pressao,1416 de 1/2",com canopla e volante em metal cromado; 

6.88 Registro de gaveta,em bronze,com diametro de 3/4"; 

6.89 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões; 

6.90 Duchinha manual,com registro de pressao 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte 

branco,pistola branca,buchas e parafusos para fixação; 

6.91 Instalação e assentamento de pia com 1 cuba(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 

6.92 Instalação e assentamento de pia com cuba dupla(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 

6.93 Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 50mm 

e conexões; 

6.94 Torneira para pia ou tanque,1158 de 1/2"x 18 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.95 Instalação e assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de pvc de 40mm 

e conexões; 

6.96 Instalação e assentamento de filtro residencial(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:2,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões; 

6.97 Filtro para uso doméstico com carcaça atóxica em polipropileno com 1 elemento 

filtrante de celulose e carvão ativado,para vazão ate 180l/h,conexão de 1/2" sem registro; 

6.98 Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada(exclusive estes)em 

pavimento térreo,compreendendo:instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 
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25mm,com conexões,até a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a 

caixa de inspeção e tubo de ventilação,inclusive conexoes,exclusive o tubo de ventilação; 

6.99 Ralo sifonado de pvc (150x185x75mm rígido em pavimento elevado,com saída de 

75mm soldável,grelha redonda e porta-grelha,compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 

75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação; 

6.100 Ralo seco(simples)de pvc (100x53) x 40mm, com grelha,compreendendo:efluente de 

40mm soldável em pvc,com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado; 

6.101 Torneira para jardim,de 3/4"x 10 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.102 Colocação de reservatório de fibrocimento,fibra de vidro ou semelhante de 

5.000l,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada,e flanges de ligação 

hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório; 

6.103 Reservatório em prfv - poliéster reforçado de fibra de vidro, com capacidade de 5000 l, 

dimensões aproximadas de (diâmetro: 2,00 x altura: 1,80m), para água potável ou para 

aproveitamento de água de chuva aac, inclusive tampa de pressão aparafusada, conforme 

normas abnt nbr 15227, nbr 12217 e nbr 8220, fabricados para operarem sob-regime de 

carga oscilante cíclica, tratamento contra radiações uva e uvb, e reforço para resistência à 

carga de compressão diretamente no costado sem necessidade de contenção quando 

soterrados; 

6.104 Torneira de boia em plastico,para caixa d'água,de 3/4".fornecimento e colocacao 

6.105 Registro de esfera,em bronze,com diametro de 1"; 

6.106 Alça para barrilete de distribuição,do tipo concentrado, sob reservatório duplo,inclusive 

ramais para extravasor e limpeza compreendendo:5,50m de tubo de pvc 50mm,registros e 

conexões; 

6.107 Coluna de pvc,de diâmetro 32 mm ,exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria; 

6.108 Tubo de queda em pvc de 75 mm ,inclusive "t" sanitário; 

6.109 Tubo de queda em pvc de 100mm,inclusive "t" sanitário;  

6.110 Tubo para ventilação em pvc de 75mm,inclusive conexoes; 

6.111 Abrigo para hidrômetro de 1",nas dimensões de 0,90x0,50x0,60m,em alvenaria de 

tijolos furados de 10x20x20cm,paredes de meia vez,revestidas com argamassa de cimento e 

saibro,no traco 1:6,com fundo de concreto e tampa de concreto armado,portade 80x50cm 

em chapa de aço nº16 e cadeado de 30mm; 

6.112 Banca seca de aço inoxidável ,com 0,55m de largura, ate 3,00 m de comprimento,em 

chapa 18.304,sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem revestimento; 
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6.113 Banca de aço inoxidável de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com uma cuba de 

500x400x200mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 

1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.114 Banca de aço inoxidável,de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com duas cubas de 

500x400x200mm em chapa 20.304 ,válvula de escoamento tipo americana 1623,2 sifões 

1680 1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.115 Lavatorio de louca branca,com coluna suspensa,para pessoas com necessidades 

específicas, com medidas em torno de 45,5x35,5cm,exclusive sifao,valvula de 

escoamento,rabicho e torneira; 

6.116 Lavatório de louça branca tipo popular,sem ladrão,com medidas em torno de 

47x35cm,inclusive acessórios de fixação, ferragens em metal cromado:sifao 1680 de 

1"x1.1/4",torneira de pressao 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600.rabicho em pvc; 

6.117 Tanque de louca branca,com coluna e medidas em torno de 56x48cm,inclusive 

acessorios de fixacao.ferragens em metal cromado:torneira de pressao 1158 de 1/2",válvula 

de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4" a 1.1/2"; 

6.118 Vaso sanitário de louca branca,convencional,tipo popular ,com medidas em torno de 

37x47x38cm,inclusive assento plástico tipo popular,caixa de descarga plástica externa 

completa, tubo de descarga longo,bolsa de ligacao e acessórios de fixação; 

6.119 Vaso sanitario de louca branca ou branco gelo,para pessoas com necessidades 

específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligacao e acessorios de fixacao; 

6.120 Torneira para lavatório, 1193 de 1/2"x9cm aproximadamente,metal cromado; 

6.121 Torneira para pia,com arejador,1157 de 1/2"x21 cm aproximadamente,em metal 

cromado; 

6.122 Torneira hospitalar,acionada por alavanca,tipo parede,de 1/2" x 28 cm 

aproximadamente,em metal cromado; 

6.123 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com 

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 50cm,para pessoas com necessidades 

específicas; 

6.124 Caixa de gordura simples cilindrica, pre-fabricada em aneis de concreto,com diâmetro 

de 40cm e profundidade total de 60cm,inclusive tampa de concreto; 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

59 

6.125 Caixa sifonada de anel de concreto de 42 cm de diâmetro e 60cm de 

profundidade,exclusive escavacao e reaterro; 

6.126 Fossa séptica,de câmara única,tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado,medindo 

1200x2000mm; 

6.127 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200x2000mm; 

6.128 Sumidouro cilíndrico,ligado a fossa,medindo 2000x3600mm, em anéis de concreto pre-

moldado, exclusive fossa e manilhas; 

6.129 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais,de concreto pre-moldado, constando de 

círculo de fundo,3 anéis superpostos, de 40mm de espessura e 600mm de diâmetro 

interno,sendo 1 anel inferior(entrada e saída)de 300mm,1 de 150mm e 1 de 75mm de altura 

,perfazendo 625mm de altura total,exclusive tampao de ferro fundido e escavação; 

6.130 Tampão completo de fºfº,de 0,40 a 0,60m de diametro,com 120a 125 kg, padrao cedae, 

para caixa de registro,carga mínima para teste 25t, resistência máxima de rompimento 

31,25 t e flecha residual máxima de 17 mm,assentado com argamassa de cimento e areia,no 

traco 1:4 em volume; 

6.131 Assentamento de tampao de fºfº,tipo circular,com diâmetro de 0,40 a 0,60m,assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume; 

6.132 Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha; 

6.133 Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elástica,para coletor de esgotos,com 

diâmetro nominal de 150mm,aterro e soca até a altura da geratriz superior do 

tubo,considerando o material da própria escavação; 

6.134 Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas ,constituído de 

cumeeira e terças de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 1,5x4cm,tudo em madeira 

serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do madeiramento; 

6.135 Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas,constituído 

de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 

1,5x4cm,tudo em madeira serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do 

madeiramento; 

6.136 Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive cumeeira e madeiramento.medida pela 

área real da cobertura; 

6.137 Cumeeira para cobertura em telhas francesas, coloniais ,romana ou portuguesa; 
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6.138 Calha de platibanda ou de rincão,em chapa galvanizada n°26,com 25cm de 

desenvolvimento; 

6.139 Cordão para arremate de telhado,executado com argamassa de cimento,areia e saibro,no 

traco 1:2:2; 

6.140 Chapim ou espelho de mármore branco clássico,com 2x17cm,com1 polimento; 

6.141 Impermeabilização c/manta a base asfalto modificado c/ polímeros, tipo iii-b,esp. 4,00 

mm, consumo minimo 1,15m2/m2, aplicação chama macarico sobre primer asfáltico base 

agua ou solvente,consumo 0,40kg/m2; 

6.142 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento a 

areia,no traco 1:4,na espessura de 2cm; 

6.143 Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de verniz isolante 

incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remoção de pó,e uma demão de 

fundo sintético nivelador; 

6.144 Pintura interna ou externa sobre madeira,com tinta a oleo brilhante ou 

acetinada,lixamento,uma demão de verniz isolante incolor ,duas demãos de massa para 

madeira,lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas 

demãos de acabamento; 

6.145 Preparo de superfícies novas,com revestimento liso,interior,inclusive 

raspagem,limpeza,uma demão de selador,uma demão de massa corrida e lixamentos 

necessários; 

6.146 Pintura com tinta latex ,classificação econômica (nbr 15079),fosca em revestimento 

liso,interior,acabamento padrão,em duas demaos sobre a superfície preparada,conforme o 

item 17.018.0010; 

6.147 Pintura com tinta latex,classificação standard (nbr 15079),para exterior,inclusive 

lixamentos,limpeza,uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento; 

6.148 Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e 

transporte,exclusive preparo do terreno e o material para este; 

6.149 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3 cm, espalhamento manual; 

6.150 Pavimentação lajotas concreto,altamente vibrado, intertravado ,c/articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, esp. 8cm, resistência a compressão de 35mpa,assentes sobre 

colchão pó-de-pedra,areia ou material equivalente,c/juntas tomadas c/argamassa cimento e 

areia,traco 1:4 e/ou c/pedrisco e asfalto,excl.preparo terreno,c/forn.de todos os mat.,bem 

como a colocação; 
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6.151 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.152 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.153 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 

1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois 

ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com 

dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, 

inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza 

desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.   

 

 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório. 

 

8 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida 

e a limpeza compreenderá os seguintes itens: 

-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura; 

-pavimentos externos rejuntados e sem quebra das peças; 

-caixas e ralos externos com as grelhas sem fendas e arremates perfeitos; 

-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso 

de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies; 

 

9 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA. 

 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser 

postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, 

acompanhada de justificativa ao qual será submetida à aprovação de representante legal do contrato. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
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10.1. São obrigações da Contratante: 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada 

10.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 

mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

10.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes 

devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no 

presente Projeto Básico. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
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contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante; 

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  

11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

11.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

11.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

11.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 
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11.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

11.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

11.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

11.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

11.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

11.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de 

comunicação; 
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11.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

11.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das 

normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 

conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

11.29. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado; 

11.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 

11.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas; 

11.32. Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para 

acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre 

o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto; 

11.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na 

periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a 

segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas; 

11.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 

com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 
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de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

Contratante; 

11.34. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente 

e o tipo de fonte; 

11.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

11.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, 

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

11.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à 

obra; 

11.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 
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11.38. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 

deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.39. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a 

participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis 

pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 

administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das 

áreas que executarão os serviços contratados. 

 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  

12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

12.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela 

etapa da execução contratual, quando for o caso. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 
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12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

12.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, 

à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 

12.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

12.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o 

relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

12.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com 

a entrega do último.  

12.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 

não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 
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12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

12.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções;  

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

12.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e 

das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 

12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 

1993 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 
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realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

13.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  

13.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador. 

13.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

13.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

13.12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  
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13.13.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 

semanal remunerado e décimo terceiro salário; 

13.13.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 

adicional; 

13.13.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-

saúde, quando for devido; 

13.13.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

13.13.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

  13.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem 

se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 

tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 

impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um 

mesmo empregado; 

13.13.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS; 

13.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que: 

14.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

14.1.5. Cometer fraude fiscal. 
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14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

14.2.2. Multa de:  

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  

14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

14.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  
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14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar 

os serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 
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5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 

serviço, por funcionário e por dia; 

01 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

 

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  
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14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 

ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

 

15.  PREÇO ESTIMADO 

O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços 

(Anexo I) é de R$ 924.145,53 (Novecentos e vinte e quatro mil, cento e quarenta e cinco reais e 

cinquenta e três centavos), conforme tabela EMOP e SCO/RIO - DEZEMBRO/2021. 

 

16 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

A presente despesa correrá pela dotação orçamentária:  
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Valor R$ 924.145,53 

Programa  

Dotação  

Ficha  

Fonte  

 

 

17.  DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 

de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

17.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da 

CONTRATADA informado na nota fiscal/fatura, após a apresentação dos seguintes documentos: 

●  Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, 

pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo; 

●  Documentos de comprovação de regularidade fiscal. 

●  Planilha de pagamento; 

●  Memória de cálculo da planilha supramencionada; 

●  Relatório fotográfico; 

●  Diário dos serviços executados. 

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na Nota Fiscal apresentada. 

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

17.5.1. O prazo de validade;    
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17.5.2. A data da emissão;  

17.5.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

17.5.4. O período de prestação dos serviços;  

17.5.5. O valor a pagar; e  

17.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

17.8. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

17.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de 

habilitação exigidas no edital. 

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL 

        Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do 

valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

19. CONTROLE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO 

Solicitante Portaria Rubrica 
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Elaborador Técnico Matrícula Rubrica 

Walter Dourado 

CREA/RJ nº – 
  

Revisor Técnico Portaria Rubrica 

Thayná Senos Xavier 

CREA/RJ nº 2019111743 
830809  

Revisão Administrativa Matrícula Rubrica 

 

 
  

20. APROVAÇÃO 

       Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por 

constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dada a legalidade do 

processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração 

Pública. 

Secretária Municipal de Saúde Portaria Rubrica 

Erika Silva Borges   

 

ANEXO I- PROJETO BÁSICO – LOTE 3 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. O presente documento constitui o PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA, que 

regulará a contratação de empresa especializada na área de engenharia e arquitetura para a prestação de 

serviços de reconstrução da UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE COLINAS DO PERÓ. 

2. JUSTIFICATIVA 

 A Unidade Básica de Saúde (UBS) é a primeira referência de apoio formal procurada pela 

população usuária dos serviços públicos de saúde, para o acompanhamento e para a prevenção, e 

também no que se refere à busca de orientações e informações que podem ser fornecidas pelos 

profissionais que ali atuam. 
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No dia 21/09/2021, foi realizada por técnicos da SEMOSP, vistoria em 03 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS’s) incluindo a UBS Jardim Esperança, que estavam sendo construídas no 

município e encontram-se  abandonadas. O objetivo desta vistoria foi o de realizar através de uma 

inspeção visual simples, para identificar o estágio em que as obras foram paralisadas e o estado atual 

das edificações, para uma possível retomada do processo de construção. 

A segunda visita foi a UBS Colinas do Peró, onde se pode observar uma estrutura arrasada no 

nível do térreo, que devido a presença da base em concreto, está sendo utilizada como praça/espaço de 

lazer pelos moradores da comunidade. 

É necessário o investimento na reconstrução da Unidade Básica de Saúde visando atender a 

demanda existente, garantindo aos usuários o vínculo aos serviços de saúde e implementação de ações 

de educação e prevenção em saúde, ações estas que dependem da unidade de atenção básica para sua 

realização. 

 

3. OBJETIVO 

As especificações técnicas apresentadas têm como objetivo estabelecer condições básicas na 

prestação de serviços da reconstrução da UBS COLINAS DO PERÓ, uma vez que o mesmo necessita 

de intervenções, com o intuito de melhorar sua estrutura física e garantir o atendimento à população. 

Conforme as especificações constantes da planilha orçamentária (em anexo) e das 

determinações do setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Cabo 

Frio, RJ. 

 

4. DISPOSIÇÕES GERAIS 

• Será apresentada a Anotação de Responsabilidade Técnica da obra relativa ao CREA 

dos profissionais indicados. A Contratada deverá manter no canteiro de obras, em tempo integral, um 

Engenheiro; 

• Será necessário a apresentação de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de um 

Engenheiro Elétrico assinando as plantas de instalações elétricas e aprovando junto a empresa 

responsável pelo fornecimento de energia elétrica da região (ENEL) a entrada de energia na mesma, 

não necessitando que este profissional esteja ligado em seus quadros de funcionários da empresa 

vencedora da licitação em questão; 
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• Serão de responsabilidade da Contratada todas as taxas, emolumentos e gestões para 

obtenção de ligações definitivas e ou aprovação da execução das instalações correspondentes, junto às 

concessionárias de água e esgoto, energia elétrica e telefonia;  

• Todos os materiais a serem empregados serão novos, de primeira qualidade e atenderão 

às Especificações a seguir descritas nas especificações técnicas; 

• Qualquer material, a ser adquirido pela Contratada, deverá ser submetido à Fiscalização 

antes de seu emprego; 

• A utilização de material similar deverá ser aprovada pela Fiscalização antes de seu 

emprego e será registrado no Diário de Obras; 

• Os materiais indicados nas Especificações servirão como referência para aquisição, 

tendo em vista a utilização que se quer dar à determinada aplicação destes materiais; 

• Evitando a citação, a todo o momento, de números das Normas para todos os materiais e 

serviços, estes deverão atender as Normas aplicáveis da ABNT, as quais servirão para dirimir 

quaisquer dúvidas; 

• A Contratada deverá seguir as normas de Segurança e Medicina do Trabalho, aplicáveis 

ao porte da presente obra; 

• Deverá ser atendida a norma de acessibilidade NBR 9050/2004, principalmente no 

aspecto de deslocamento de portadores de deficiência (rampa máxima de 8%) e na montagem das áreas 

pertinentes a estes; 

• Durante todo o período da obra a Contratada providenciará vigilância e segurança da 

área da obra; 

• O fornecimento, transporte e operação de todas as ferramentas e equipamentos 

necessários à execução dos serviços serão de responsabilidade da Contratada. 

 

5. DA VISTORIA TÉCNICA 

5.1. A participação na presente licitação pressupõe o pleno conhecimento de todas as 

condições para execução do objeto constantes dos documentos técnicos que integram o Projeto Básico, 

podendo a licitante, caso entenda necessário, optar pela realização de vistoria nas condições abaixo: 
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5.1.1. A vistoria será acompanhada por servidor designado para esse fim, de segunda à 

sexta-feira, das 09 horas às 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo e-

mail obras@cabofrio.rj.gov.br. 

5.1.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, 

estendendo-se até o dia útil anterior à data prevista para abertura dos envelopes; 

5.1.3. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa 

comprovando sua habilitação para o ato; 

 5.1.4. Eventuais dúvidas de natureza técnicas decorrentes da realização da vistoria 

deverão ser encaminhadas à Comissão de Licitação, antes da data fixada para a sessão pública; 

5.1.5. A não realização de vistoria não poderá ser alegada como fundamento para o 

inadimplemento total ou parcial de obrigações previstas em quaisquer documentos integrantes 

do instrumento convocatório. 

6. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A contratada providenciará: 

6.1 Instalações provisórias para seu pessoal, materiais e ferramentas, bem como local de 

escritório para a Fiscalização. Após o término da obra não deverá existir vestígio destas 

instalações, bem como de fossa, filtro e sumidouros utilizados para os banheiros 

provisórios, se houver necessidade; 

6.2  Não serão aceitas ligações provisórias de água e energia. Estas ligações serão as definitivas 

junto às concessionárias locais. Antes do término da obra a Contratada deverá procurar o 

setor da PMCF para transferência de titularidade destas contas, quando for obra de 

construção nova, e não reforma; 

6.3 Serviço preliminar usará a unidade de referência para despesas dentro do canteiro de obras, 

tais como, alimentação e transporte, ART, uniforme e EPIs; 

6.4 Projeto executivo estrutural para predios hospitalares até 1000m2,considerando o projeto 

básico existente,apresentado em autocad nos padrões da contratante,constando de plantas 

de forma,armação e detalhes,de acordo com a ABNT; 

6.5 Projeto executivo de instalacao de incêndio e spda,considerando projeto básico 

existente,para predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

mailto:obras@cabofrio.rj.gov.br
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6.6 Projeto executivo de instalacao de telemática, considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

6.7 Projeto executivo de instalacao de esgoto sanitário e águas pluviais,considerando o projeto 

básico existente,para predios hospitalares ate 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as 

legalizações pertinentes; 

6.8 Projeto executivo de instalacao hidraulica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares até 4000m2,apresentado em autocad,inclusive as legalizações 

pertinentes; 

6.9 Projeto executivo de instalacao eletrica,considerando o projeto básico existente,para 

predios hospitalares,apresentado em autocad,inclusive as legalizações pertinentes; 

6.10 Placa de identificacao de obra pública,inclusive pintura e suportes de madeira; 

6.11 Barracão obra c/paredes chapas madeira compensada,plastif.,lisa,colagem 

fenólica,prova d`água,2,44x1,22 m 9mm esp.piso e estrutura madeira 3ª,cobertura telhas 

onduladas 6mm fibrocimento,excl.pint.e ligacoes provisorias,incl.inst.,aparelhos,esquadrias 

e ferrag. proj.nº2005/emop,escritório,sanitários,depósitos e torre c/caixa d'agua 

500l,reaproveitado 5 vezes; 

6.12 Galpao aberto para oficinas e depósitos de canteiro de obras,estruturado em madeira de 

lei,cobertura de telhas de cimento sem amianto onduladas,de 6mm de espessura,piso 

cimentado e preparo do terreno; 

6.13 Aluguel de andaime com elementos tubulares(fachadeiro)sobre sapatas 

fixas,considerando-se a área da projeção vertical do andaime e pago pelo tempo necessário 

a sua utilização,exclusive transporte dos elementos do andaime até a obra,plataforma ou 

passarela de pinho,montagem e desmontagem dos andaimes; 

6.14 Plataforma ou passarela de madeira de 1ª,considerando-se aproveitamento da  madeira 

20 vezes,exclusive andaime ou outro suporte e movimentação; 

6.15 Tapume de vedação ou proteção,executado c/chapas de madeira 

compensada,resinada,lisa,de colagem fenólica,à prova d`agua,com 2,20x1,10m e 6mm de 

espessura,pregadas em peças de madeira de 3ª de 3"x3" horizontais e verticais a cada 

1,22m,exclusive pintura; 

6.16 Instalacao e ligacao provisoria para abastecimento de água e esgotamento sanitário em 

canteiro de obras,inclusive escavacao,exclusive reposição da pavimentação do logradouro 

público; 
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6.17 Instalação e ligação provisória de alimentação de energia elétrica,em baixa tensão,para 

canteiro de obras,m3-chave 100a,carga 3 kw,20 cv,exclusive o fornecimento do medidor; 

6.18 Rocado em vegetação espessa,com empilhamento lateral e queima dos resíduos; 

6.19 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3cm; 

6.20 Concreto armado,fck=20mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,14,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,60 kg de aco ca-50,inclusive mão-de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.21 Concreto armado,fck=25mpa,incluindo materiais para 1,00m3 de concreto(importado de 

usina)adensado e colocado,12,00m2 de area moldada,formas e escoramento conforme itens 

11.004.0022 e 11.004.0035,80 kg de aco ca-50,incluindo mão-de-obra para 

corte,dobragem,montagem e colocação nas formas; 

6.22 Laje pré-moldada beta 11,para sobrecarga até 3,5kn/m2 e vão de 4,40m,considerando 

vigotas,tijolos e armadura negativa,inclusive capeamento de 3cm de espessura,c/concreto 

fck=25mpa e escoramento.fornecimento e montagem do conjunto; 

6.23 Alvenaria de tijolos cerâmicos furados 10x20x30cm,complementada com 6% de tijolos 

de 10x20x20cm,assentes com argamassa de cimento e saibro,no traco 1:8,em paredes de 

meia vez(0,10m) de superfície corrida,até 3,00m de altura e medida pela área real; 

6.24 Vergas de concreto armado para alvenaria,com aproveitamento da madeira por 10 

vezes; 

6.25 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.26 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.27 Revestimento de piso com ladrilho cerâmico,antiderrapante,40x40cm,sujeito a tráfego 

intenso,resistência a abrasão p.e.i.-iv,assentes em superfície em osso,com argamassa 

colante e rejuntamento pronto; 

6.28 Assentamento de soleiras de mármore ou granito,com 13cm de largura,exclusive 

estes,assentes em superfície em osso,com argamassa de cimento,areia e saibro,no traco 

1:2:2,sobre chapisco de cimento e areia,no traco 1:3 e rejuntamento de cimento branco e 

corante; 
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6.29 Soleira em granito cinza andorinha,espessura de 3cm,com 2 polimentos,largura de 

13cm,assentado com argamassa de cimento,saibro e areia, no traco 1:2:2, e rejuntamento 

com cimentobranco e corante; 

6.30 Emboço com argamassa de cimento e areia,no traco 1:3 com 2cm de espessura,inclusive 

chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.31 Emboço interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.32 Revestimento de paredes com azulejo branco 15x15cm,qualidadeextra,assentes com 

nata de cimento comum,tendo juntas corridas com 2mm,rejuntadas com pasta de cimento 

branco,exclusivechapisco e emboço; 

6.33 Assentamento de peitoril de mármore,granito ou afins,exclusive estes,até 20cm de 

largura; 

6.34 Peitoril em granito cinza andorinha,espessura de 2cm,largura 15 a 18 cm,assentado com 

nata de cimento sobre argamassa de cimento,saibro e areia,no traco 1:3:3 e rejuntamento 

com cimento branco; 

6.35 Rodapé em madeira de lei,com seção de 7x2cm,pregado em tacos embutidos na 

alvenaria; 

6.36 Emboço interno com argamassa de cimento,cal hidratada aditivada e areia,no traco 

1:1:8,com espessura de 2cm,inclusive chapisco de cimento e areia,no traco 1:3; 

6.37 Forro estruturado monolítico c/placa gesso acartonado,tipo ru(resistente a 

umidade),aplicado sist.drywall,larg.1200mm,esp.12,5mm,c/trat.de juntas 

para/uniformização da superficie,sendo aparafusada em estrut.aco galv.suspensa por meio 

de pendurais fixados em estrutura superior,com o perímetro executado com cantoneiras de 

aço galvanizado; 

6.38 Forro estruturado monolítico c/placa gesso acartonado,tipo ru(resistente a 

umidade),aplicado sist.drywall,larg.1200mm,esp.12,5mm,c/trat.de juntas para 

uniformização da superficie,sendo aparafusada em estrut.aco galv.suspensa por meio de 

pendurais fixados em estrutura superior,com o perímetro executado com cantoneiras de aço 

galvanizado. 

6.39 Porta de madeira de lei em compensado de 80x210x3cm folheada nas 2 faces, aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens; 

6.40 Porta de madeira de lei em compensado de 90x210x3cm folheada nas 2 faces,aduela de 

13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens.fornecimento e colocação; 
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6.41 Porta de madeira de lei de correr em compensado de 80x210x3cm,pendurada em 

roldanas,correndo dentro de trilho oco,guiador canaleta embutida no piso com marco de 

7x3cm,exclusive ferragens; 

6.42 Porta de madeira de lei em compensado de 100x210x3cm,folheada nas 2 faces, aduela 

de 13x3cm e alizares de 5x2cm,exclusive ferragens. 

6.43 Porta de madeira de lei em compensado,folheada nas 2 faces com 3cm de 

espessura,exclusive ferragens,aduelas e alizares. 

6.44 Ferragens p/portas de madeira,1 folha de abrir,internas,sociais ou de serviço,constando 

de fornec.e/coloc.,de:-fechadura tipo gorge,trinco reversível,em latão, acabamento 

cromado;-entrada e roseta circulares, latão laminado,acabamento cromado;-maçaneta tipo 

alavanca,em latão,acabamento cromado;-3 dobradiças ferro galvanizado 3"x2.1/2",com 

pino e bolas de ferro; 

6.45 Ferragens p/portas de madeira,de correr,de 1 folha,constando de forne/colocação .de: -

fechadura c/chave bi-part.,latão, acabamento cromado;-2,00m de trilho em "u",de ferro;-2 

roldanas de ferro;-2 guias de latão,tamanho 3/4",sem cantoneira;-2,00m canaleta de 

alumínio,tamanho 2,00mx3/4",2 conchas com furo para chave, latão cromado; 

6.46 Porta de alumínio anodizado ao natural,tendo 1 contra pinazio dividindo a esquadria em 

2 vazios p/vidro, em perfis serie 25,exclusive fechaduras; 

6.47 Porta de alumínio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir,tendo 1 contra pinazio 

dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro, em perfis serie 25,exclusive fechadura; 

6.48 Porta de alumínio anodizado ao natural,em 2 folhas de abrir,tendo 1 contra pinazio 

dividindo a esquadria em 2 vazios para vidro,em perfis serie 25,exclusive fechadura; 

6.49 Porta de alumínio anodizado ao natural,perfil serie 25,em lambri horizontal,exclusive 

fechadura; 

6.50 Ferragens para portas de abrir,de ferro ou alumínio, constando de fornecimento das 

peças: -fechadura de cilindro ovalado para montantes estreitos,em latão, acabamento 

cromado; -espelho retangular,em latão, acabamento cromado ou roseta circular em latão, 

acabamento cromado; -maçaneta tipo alavanca,em latão, zamak ou aço zincado,acabamento 

cromado,exclusive dobradiça; 

6.51 Dobradiça 2.1/2"x1.3/8",de latão cromado,com pino e bolas de latão; 

6.52 Janela de alumínio anodizado ao natural de correr,com duas folhas de correr,em perfis 

série 28; 

6.53 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, para vidro; 
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6.54 Vidro plano transparente,comum,de 6mm de espessura; 

6.55 Vidro temperado incolor,10mm de espessura,para portas ou painéis fixos,exclusive 

ferragens; 

6.56 Caixilho fixo de alumínio anodizado ao natural, série 28, em veneziana; 

6.57 Entrada servico (pc),padrão ampla ,medição trifásica, transformador corrente,1 medidor, 

instal.muro,carga 35 a 50 kw,c/poste concr.completo,cabine alvenaria,c/porta,caixa 

instal.medidor,chave tripolar 200a,porta fusiveis,fusivel nh 100a 

160a,cx.concr.p/aterram.haste aterram.e demais mat. neces. excl.fio ou cabo entrada e 

saída; 

6.58 Quadro de distribuição de energia para disjuntores termomagnéticos unipolares,de 

embutir,com porta e barramentos de fase,neutro e terra, trifásico, para instalação de até 40 

disjuntores com dispositivo para chave geral; 

6.59 Disjuntor termomagnético unipolar,de 10 a 30ax250v; 

6.60 Disjuntor termomagnetico,bipolar,de 10 a 50ax250v; 

6.61 Disjuntor termomagnetico,tripolar,de 10 a 50ax250v; 

6.62 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 25mm2,450/750v; 

6.63 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos,na bitola de 16mm2,450/750v; 

6.64 Cabo de cobre com isolamento termoplastico,compreendendo:preparo,corte e enfiação 

em eletrodutos na bitola de 10mm2,450/750v; 

6.65 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 2.1/2",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.66 Eletroduto em pvc flexível,cor amarela,diâmetro de 32mm; 

6.67 Haste para aterramento,de 5/8"(16mm),com 2,50m de comprimento; 

6.68 Conector de aterramento tipo kc 22h; 

6.69 Caixa de aterramento,em pvc,25x25cm; 

6.70 Caixa hand-hole,pré-moldada,em anel de concreto,conforme projeto nº a4-1683-

pd,rioluz,com dimensões de 0,30x0,30m,exclusive escavação,reaterro e tampão; 

6.71 Tampão de ferro tipo leve padrão rioluz; 

6.72 Instalação de ponto de luz,embutido na laje,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc 

rígido de 1/2",12,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e interruptor de embutir 

com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em alvenaria; 
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6.73 Instalação de um conjunto de 3 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 6 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 1/2",50,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas,curva e 

interruptor de embutir com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.74 Instalação de um conjunto de 5 pontos de luz,embutido na laje,equivalente a 7 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes,luvas e 

considerando o controle dos pontos direto no q.d.l,inclusive abertura e fechamento de rasgo 

em alvenaria; 

6.75 Instalação de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir,2p+t,10a,padrao brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 

6.76 Instalação de um conjunto de 2 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 3 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",27,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.77 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.78 Instalação de um conjunto de 4 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 5 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",45,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.79 Instalação de um conjunto de 3 tomadas,embutido na alvenaria,equivalente a 4 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",37,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomadas de 

embutir 2p+t,10a,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento de rasgo em 

alvenaria; 

6.80 Instalação de ponto de tomada,embutido na alvenaria,equivalente a 2 varas de 

eletroduto de pvc rígido de 3/4",18,00m de fio 2,5mm2,caixas,conexoes e tomada de 

embutir 2p+t,20a,padrão brasileiro,com placa fosforescente,inclusive abertura e fechamento 

de rasgo em alvenaria; 
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6.81 Instalação de ponto de força para 10cv,equivalente a 2 varas de eletroduto de pvc rígido 

de 1",20,00m de fio 6mm2, caixas e conexões; 

6.82 Luminária de emergência de sobrepor,em plástico, equipada com bateria selada 

recarregável e lampada fluorescente 2x20w; 

6.83 Instalação de ponto de telefone ou lógica, compreendendo:5 varas de eletroduto de 

3/4",conexões e caixas; 

6.84 Instalação de ponto para antena de tv ou sistema de cftv, compreendendo: 4 varas de 

eletroduto de 3/4", conexões e caixas, exclusive cabos ou fios; 

6.85 Caixa de passagem nº2 para telefone,conforme especificação da telebras,nas dimensões 

de 20x20x13,5cm; 

6.86 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 3/4",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.87 Eletroduto de pvc rigido rosqueavel de 1",inclusive conexões e emendas,exclusive 

abertura e fechamento de rasgo; 

6.88 Instalação e assentamento de chuveiro elétrico (exclusive fornecimento do aparelho e 

registro),compreendendo 5,00m de tubo de pvc de 25mm,ralo seco de pvc de 100mm com 

grelha,2,00m de tubo de pvc de 40mm,30,00m de fio 4mm 2,6,00m de eletroduto de pvc 

diâmetro de 3/4" e conexões; 

6.89 Chuveiro elétrico em plastico,em 110/220v,com braço cromado de 1/2" e 1 registro de 

pressao 1416 de 3/4",com canopla e volante em metal cromado; 

6.90 Registro de pressao,1416 de 1/2",com canopla e volante em metal cromado; 

6.91 Registro de gaveta,em bronze,com diametro de 3/4"; 

6.92 Instalação e assentamento de duchinha manual para banheiro(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões; 

6.93 Duchinha manual,com registro de pressao 1/2" cromado, rabicho cromado, suporte 

branco,pistola branca,buchas e parafusos para fixação; 

6.94 Instalação e assentamento de pia com 1 cuba(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 

6.95 Instalação e assentamento de pia com cuba dupla(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc 25mm,3,00m de tubo de pvc de 

50mm,rabicho e conexões; 
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6.96 Instalação e assentamento de tanque de serviço (exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,3,00m de tubo de pvc de 50mm 

e conexões; 

6.97 Torneira para pia ou tanque,1158 de 1/2"x 18 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.98 Instalação e assentamento de lavatorio de uma torneira(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 25mm,2,00m de tubo de pvc de 40mm 

e conexões; 

6.99 Instalação e assentamento de filtro residencial(exclusive fornecimento do 

aparelho),compreendendo:2,00m de tubo de pvc de 25mm e conexões; 

6.100 Filtro para uso doméstico com carcaça atóxica em polipropileno com 1 elemento 

filtrante de celulose e carvão ativado,para vazão ate 180l/h,conexão de 1/2" sem registro; 

6.101 Instalação e assentamento de vaso sanitário com caixa acoplada(exclusive estes)em 

pavimento térreo,compreendendo:instalação hidráulica com 2,00m de tubo de pvc de 

25mm,com conexões,até a caixa,ligacao de esgoto com 3,00m de tubo de pvc de 100mm a 

caixa de inspeção e tubo de ventilação,inclusive conexoes,exclusive o tubo de ventilação; 

6.102 Ralo sifonado de pvc (150x185x75mm rígido em pavimento elevado,com saída de 

75mm soldável,grelha redonda e porta-grelha,compreendendo:3,00m de tubo de pvc de 

75mm e sua ligação ao ramal de queda e ventilação; 

6.103 Ralo seco(simples)de pvc (100x53) x 40mm, com grelha,compreendendo:efluente de 

40mm soldável em pvc,com 2,00m de extensão e ligação ao ralo sifonado; 

6.104 Torneira para jardim,de 3/4"x 10 cm aproximadamente,em metal cromado; 

6.105 Colocação de reservatório de fibrocimento,fibra de vidro ou semelhante de 

5.000l,inclusive peças de apoio em alvenaria e madeira serrada,e flanges de ligação 

hidráulica, exclusive fornecimento do reservatório; 

6.106 Reservatório em prfv - poliéster reforçado de fibra de vidro, com capacidade de 5000 l, 

dimensões aproximadas de (diâmetro: 2,00 x altura: 1,80m), para água potável ou para 

aproveitamento de água de chuva aac, inclusive tampa de pressão aparafusada, conforme 

normas abnt nbr 15227, nbr 12217 e nbr 8220, fabricados para operarem sob-regime de 

carga oscilante cíclica, tratamento contra radiações uva e uvb, e reforço para resistência à 

carga de compressão diretamente no costado sem necessidade de contenção quando 

soterrados; 

6.107 Torneira de boia em plastico,para caixa d'água,de 3/4".fornecimento e colocacao 

6.108 Registro de esfera,em bronze,com diametro de 1"; 
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6.109 Alça para barrilete de distribuição,do tipo concentrado, sob reservatório duplo,inclusive 

ramais para extravasor e limpeza compreendendo:5,50m de tubo de pvc 50mm,registros e 

conexões; 

6.110 Coluna de pvc,de diâmetro 32 mm ,exclusive peças de derivação e rasgo em alvenaria; 

6.111 Tubo de queda em pvc de 75 mm ,inclusive "t" sanitário; 

6.112 Tubo de queda em pvc de 100mm,inclusive "t" sanitário;  

6.113 Tubo para ventilação em pvc de 75mm,inclusive conexoes; 

6.114 Abrigo para hidrômetro de 1",nas dimensões de 0,90x0,50x0,60m,em alvenaria de 

tijolos furados de 10x20x20cm,paredes de meia vez,revestidas com argamassa de cimento e 

saibro,no traco 1:6,com fundo de concreto e tampa de concreto armado,portade 80x50cm 

em chapa de aço nº16 e cadeado de 30mm; 

6.115 Banca seca de aço inoxidável ,com 0,55m de largura, ate 3,00 m de comprimento,em 

chapa 18.304,sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem revestimento; 

6.116 Banca de aço inoxidável de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com uma cuba de 

500x400x200mm em chapa 20.304, válvula de escoamento tipo americana 1623,sifao 1680 

1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.117 Banca de aço inoxidável,de 2,00x0,55m,em chapa 18.304,com duas cubas de 

500x400x200mm em chapa 20.304 ,válvula de escoamento tipo americana 1623,2 sifões 

1680 1.1/2"x1.1/2",sobre apoios de alvenaria de meia vez e verga de concreto,sem 

revestimento,exclusive torneira; 

6.118 Lavatorio de louca branca,com coluna suspensa,para pessoas com necessidades 

específicas, com medidas em torno de 45,5x35,5cm,exclusive sifao,valvula de 

escoamento,rabicho e torneira; 

6.119 Lavatório de louça branca tipo popular,sem ladrão,com medidas em torno de 

47x35cm,inclusive acessórios de fixação, ferragens em metal cromado:sifao 1680 de 

1"x1.1/4",torneira de pressao 1193 de 1/2" e válvula de escoamento 1600.rabicho em pvc; 

6.120 Tanque de louca branca,com coluna e medidas em torno de 56x48cm,inclusive 

acessorios de fixacao.ferragens em metal cromado:torneira de pressao 1158 de 1/2",válvula 

de escoamento 1605 e sifao 1680 de 1.1/4" a 1.1/2"; 

6.121 Vaso sanitario de louca branca,convencional,tipo popular ,com medidas em torno de 

37x47x38cm,inclusive assento plástico tipo popular,caixa de descarga plástica externa 

completa, tubo de descarga longo,bolsa de ligacao e acessórios de fixação; 
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6.122 Vaso sanitario de louca branca ou branco gelo,para pessoas com necessidades 

específicas, inclusive assento especial, bolsa de ligacao e acessorios de fixacao; 

6.123 Torneira para lavatório, 1193 de 1/2"x9cm aproximadamente,metal cromado; 

6.124 Torneira para pia,com arejador,1157 de 1/2"x 21 cm aproximadamente,em metal 

cromado; 

6.125 Torneira hospitalar,acionada por alavanca,tipo parede,de 1/2" x 28 cm 

aproximadamente,em metal cromado; 

6.126 Barra de apoio em aço inoxidável aisi 304,tubo de 1.1/4",inclusive fixação com 

parafusos inoxidáveis e buchas plásticas, com 50cm,para pessoas com necessidades 

específicas; 

6.127 Caixa de gordura simples cilindrica, pre-fabricada em aneis de concreto,com diâmetro 

de 40cm e profundidade total de 60cm,inclusive tampa de concreto; 

6.128 Caixa sifonada de anel de concreto de 42 cm de diâmetro e 60cm de 

profundidade,exclusive escavacao e reaterro; 

6.129 Fossa séptica,de câmara única,tipo cilíndrica, de concreto pré-moldado,medindo 

1200x2000mm; 

6.130 Filtro anaeróbio, de anéis de concreto pré-moldado, medindo 1200x2000mm; 

6.131 Sumidouro cilíndrico,ligado a fossa,medindo 2000x3600mm, em anéis de concreto pre-

moldado, exclusive fossa e manilhas; 

6.132 Caixa de inspeção/caixa para águas pluviais,de concreto pré-moldado, constando de 

círculo de fundo,3 anéis superpostos, de 40mm de espessura e 600mm de diâmetro 

interno,sendo 1 anel inferior(entrada e saída)de 300mm,1 de 150mm e 1 de 75mm de altura 

,perfazendo 625mm de altura total,exclusive tampao de ferro fundido e escavação; 

6.133 Tampão completo de fºfº,de 0,40 a 0,60m de diâmetro,com 120 a 125 kg, padrao cedae, 

para caixa de registro,carga mínima para teste 25t, resistência máxima de rompimento 

31,25 t e flecha residual máxima de 17 mm,assentado com argamassa de cimento e areia,no 

traco 1:4 em volume; 

6.134 Assentamento de tampao de fºfº,tipo circular,com diâmetro de 0,40 a 0,60m,assentado 

com argamassa de cimento e areia, no traço 1:4 em volume; 

6.135 Tubo pvc (nbr-7362), para esgoto sanitário, com diâmetro nominal de 100mm, inclusive 

anel de borracha; 
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6.136 Assentamento de tubulacao de pvc,com junta elástica,para coletor de esgotos,com 

diâmetro nominal de 150mm,aterro e soca até a altura da geratriz superior do 

tubo,considerando o material da própria escavação; 

6.137 Madeiramento para cobertura em duas águas em telhas cerâmicas ,constituído de 

cumeeira e terças de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 1,5x4cm,tudo em madeira 

serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do madeiramento; 

6.138 Madeiramento para cobertura em quatro ou mais águas em telhas cerâmicas,constituído 

de cumeeira, terças, rincões e espigões de 3"x4.1/2",caibros de 3"x1.1/2",ripas de 

1,5x4cm,tudo em madeira serrada,sem tesoura ou pontalete,medido pela área real do 

madeiramento; 

6.139 Cobertura em telha cerâmica francesa, exclusive cumeeira e madeiramento.medida pela 

área real da cobertura; 

6.140 Cumeeira para cobertura em telhas francesas, coloniais ,romana ou portuguesa; 

6.141 Calha de platibanda ou de rincão,em chapa galvanizada n°26,com 25cm de 

desenvolvimento; 

6.142 Cordão para arremate de telhado,executado com argamassa de cimento,areia e saibro,no 

traco 1:2:2; 

6.143 Chapim ou espelho de mármore branco clássico,com 2x17cm,com1 polimento; 

6.144 Impermeabilização c/manta a base asfalto modificado c/ polímeros, tipo iii-b,esp. 4,00 

mm, consumo minimo 1,15m2/m2, aplicação chama macarico sobre primer asfáltico base 

agua ou solvente,consumo 0,40kg/m2; 

6.145 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento a 

areia,no traco 1:4,na espessura de 2cm; 

6.146 Preparo de madeira nova,inclusive lixamento,limpeza,uma demão de verniz isolante 

incolor,duas demãos de massa para madeira,lixamento e remoção de pó,e uma demão de 

fundo sintético nivelador; 

6.147 Pintura interna ou externa sobre madeira,com tinta a oleo brilhante ou 

acetinada,lixamento,uma demão de verniz isolante incolor ,duas demãos de massa para 

madeira,lixamento e remoção de pó, uma demão de fundo sintético nivelador e duas 

demãos de acabamento; 

6.148 Preparo de superfícies novas,com revestimento liso,interior,inclusive 

raspagem,limpeza,uma demão de selador,uma demão de massa corrida e lixamentos 

necessários; 
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6.149 Pintura com tinta latex ,classificação econômica (nbr 15079),fosca em revestimento 

liso,interior,acabamento padrão,em duas demaos sobre a superfície preparada,conforme o 

item 17.018.0010; 

6.150 Pintura com tinta latex,classificação standard (nbr 15079),para exterior,inclusive 

lixamentos,limpeza,uma demão de selador acrílico e duas demãos de acabamento; 

6.151 Plantio de grama em placas tipo esmeralda,inclusive fornecimento da grama e 

transporte,exclusive preparo do terreno e o material para este; 

6.152 Camada de brita 1,com espessura estimada de 3 cm, espalhamento manual; 

6.153 Pavimentação lajotas concreto,altamente vibrado, intertravado ,c/articulação vertical, 

pré-fabricados, cor natural, esp. 8cm, resistência a compressão de 35mpa,assentes sobre 

colchão pó-de-pedra,areia ou material equivalente,c/juntas tomadas c/argamassa cimento e 

areia,traco 1:4 e/ou c/pedrisco e asfalto,excl.preparo terreno,c/forn.de todos os mat.,bem 

como a colocação; 

6.154 Contrapiso,base ou camada regularizadora,executada com argamassa de cimento e 

areia,no traco 1:4,na espessura de 3,5cm; 

6.155 Piso cimentado,com 1,5cm de espessura,com argamassa de cimento e areia, no traco 

1:3, com acabamento áspero, sobre base existente; 

6.156 Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 

1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em dois 

ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com 

dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção tubo/concreto, 

inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza 

desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.   

 

 

 

7. DA SUBCONTRATAÇÃO 

7.1. Não será admitida a subcontratação no todo ou em parte do objeto licitatório. 

 

8 – LIMPEZA E ENTREGA DA OBRA 

Após o término da obra, esta deverá ser entregue sem entulhos, totalmente limpa e desimpedida 

e a limpeza compreenderá os seguintes itens: 
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-esquadrias sem vestígios de pintura e fitas de proteção da pintura; 

-pavimentos externos rejuntados e sem quebra das peças; 

-caixas e ralos externos com as grelhas sem fendas e arremates perfeitos; 

-pinturas sem vestígios de fitas de proteção e coloração uniforme sem corrimentos de excesso 

de tinta e sem respingos no chão e em outras superfícies; 

 

9 – DO PRAZO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 Prazo de execução: 180 (cento e oitenta) dias, a partir do TERMO DE INÍCIO DE OBRA. 

 O contrato terá vigência de 12 (doze) meses a contar da assinatura do mesmo, podendo ser 

postergado mediante solicitação por escrito, a ser realizada com antecedência mínima de 07 (sete) dias, 

acompanhada de justificativa ao qual será submetida à aprovação de representante legal do contrato. 

 

10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. São obrigações da Contratante: 

10.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 

10.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços presados 

provisoriamente com as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de 

aceitação e recebimento definitivo; 

10.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

verificadas no objeto fornecido ou serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou 

corrigido; 

10.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de 

comissão/servidor especialmente designado; 

10.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor resultante da prestação do serviço, no 

prazo e forma estabelecidos no Edital e seus anexos. 

10.1.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura 

fornecida pela contratada 

10.1.7. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, 
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mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e encaminhando 

os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 

10.2. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada 

com terceiros, ainda que vinculados à execução do Termo de Contrato ou instrumento equivalente, 

bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus 

empregados, prepostos ou subordinados. 

10.3. Todos os materiais empregados nos serviços, bem como equipamentos e componentes 

devem ser novos, de primeira utilização, e ainda devem obedecer às normas ABNT mencionadas no 

presente Projeto Básico. 

 

11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 11.1. Executar os serviços conforme especificações deste Projeto Básico e de sua 

proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 

contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios 

necessários, na qualidade e quantidade mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo 

fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou 

incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

11.3. Manter os empregados nos horários determinados pela Contratante; 

11.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 

com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a 

Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos 

devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

11.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a serem 

executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 

11.6. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá, além de 

provê-los com os Equipamentos de Proteção Individual - EPI; 

11.7. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que 

adentrarão no órgão para a execução do serviço;  
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11.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 

tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não transfere 

responsabilidade à Contratante; 

11.9. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e 

distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

11.10. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, 

no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

11.11. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 

Contratante; 

11.12. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os 

a não executarem atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar à Contratante 

toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função; 

11.13. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da prestação 

dos serviços; 

11.14. Não permitir a utilização de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na 

condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

11.15. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

11.16. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do 

contrato; 

11.17. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço 

para representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

11.18. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, 

as normas de segurança da Contratante; 

11.19. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 
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11.20. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os 

materiais, equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a 

observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

11.21. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 

ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

11.22. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus 

prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos 

documentos relativos à execução do empreendimento; 

11.23. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 

executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de 

terceiros; 

11.24. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos 

órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitária e de 

comunicação; 

11.25. Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for 

necessário à execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 

11.26.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de 

Responsabilidade Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das 

normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

11.27. Obter junto ao Município, conforme o caso, as licenças necessárias e demais 

documentos e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

11.28. Ceder os direitos patrimoniais relativos ao projeto ou serviço técnico especializado, para 

que a Administração possa utilizá-lo de acordo com o previsto neste Projeto Básico e seus anexos, 

conforme artigo 111 da Lei n° 8.666, de 1993; 

11.29. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los 

eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto 

Básico, no prazo determinado; 

11.30. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 

cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas 

melhores condições de segurança, higiene e disciplina; 
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11.31. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer 

mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações estabelecidas; 

11.32. Elaborar Diário de Obra, cujo modelo será aprovado pela contratante, para 

acompanhamento, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre 

o andamento da demanda, tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, 

condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências e outros fatos relacionados, 

bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma 

previsto; 

11.32.1. Poderá ser solicitado, a emissão de um Registro Diário de Obras, na 

periodicidade definida pela Contratante, em 2(duas) vias, sendo a primeira da Contratante e a 

segunda da Contratada, assinado pelos representantes das duas empresas; 

11.33. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no 

instrumento contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados 

com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data 

de emissão do Termo de Recebimento Definitivo, ou a qualquer tempo se constatado pelo fiscal da 

Contratante; 

11.34. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação 

em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota-fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e 

áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 

11.35. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

11.35.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que 

libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na 

execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na 

Resolução CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente 

e o tipo de fonte; 

11.35.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá 

ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído 

em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto 

acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolução 

CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 
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11.35.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, 

de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre 

que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos 

agregados naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes; 

11.36. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso 

indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de caso fortuito ou de 

força maior, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou incorreções dos serviços ou dos 

bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em via pública junto à 

obra; 

11.37. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela 

fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade 

dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento 

previsto neste Termo de Referência e demais documentos anexos; 

11.38. A empresa contratada cujos empregados vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT 

deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato os seguintes documentos: 1) prova 

de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 

11.39. Caso necessário, após a assinatura do contrato, a contratada poderá ser convocada a 

participar de reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, 

com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsáveis 

pela elaboração do Projeto Básico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal 

administrativo do contrato, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das 

áreas que executarão os serviços contratados. 

 

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 

12.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos 

serviços, nos termos abaixo.  
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12.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no 

Cronograma Físico-Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços 

executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada. 

12.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos 

para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua 

totalidade. 

12.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos 

comprobatórios da procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela 

etapa da execução contratual, quando for o caso. 

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e setorial ou 

pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação acima, da seguinte forma: 

12.2.1. A contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por 

meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais 

encarregados pelo serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e 

constatar e relacionar os arremates, retoques e revisões finais que se fizerem 

necessários. 

12.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de 

faturamento, o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da 

execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, 

que poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à 

contratada, registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato. 

12.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, 

reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que 

se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou 

materiais empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única 

medição de serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que 

possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisório.  

12.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, 

à conclusão de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções 

exigíveis. 
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12.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a 

exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação 

definitiva dos serviços executados. 

12.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

12.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o 

relatório circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca 

das ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo encaminhá-

los ao gestor do contrato para recebimento definitivo. 

12.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a 

entrega do relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com 

a entrega do último.  

12.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 

não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, consumando-se 

o recebimento provisório no dia do esgotamento do prazo. 

12.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o 

Gestor do Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da 

execução dos serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

12.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela 

fiscalização e, caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da 

despesa, indicar as cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por 

escrito, as respectivas correções;  

12.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços 

prestados, com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

12.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

12.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da 

Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e 

das responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 

10.406, de 2002). 
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12.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

13. DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação 

da conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, de 

1993 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o 

acompanhamento e controle da execução dos serviços e do contrato. 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos 

critérios previstos neste Projeto Básico. 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da 

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à 

autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente 

realizada, respeitando-se os limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 

da Lei nº 8.666, de 1993. 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos 

serviços deverá ser verificada juntamente ao documento da Contratada que contenha a relação 

detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas 

quantidades e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso. 

13.6. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível 

de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à 

CONTRATADA a correção das faltas, falhas e irregularidades constatadas.  

13.7. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliação da 

execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços 

realizada.  

13.8. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA materialize a 

avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada.  



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

103 

13.9. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com 

menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a 

excepcionalidade da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao 

controle do prestador. 

13.10. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço 

em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis 

previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à 

CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatório. 

13.11. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o 

período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da 

prestação dos serviços.  

13.12. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente ao documento da CONTRATADA que contenha sua relação detalhada, de 

acordo com o estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.  

13.13. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.13.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os 

documentos comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados alocados na execução da obra, em especial, quanto:  

13.13.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso 

semanal remunerado e décimo terceiro salário; 

13.13.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo 

adicional; 

13.13.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-

saúde, quando for devido; 

13.13.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

13.13.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos 

empregados dispensados até a data da extinção do contrato. 

  13.13.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem 

se as contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus 

nomes, por meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados 

tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não 
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impedirá que a análise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um 

mesmo empregado; 

13.13.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de 

irregularidade no cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o 

FGTS; 

13.14. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de 

imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior 

e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, 

gestores e fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666 de 1993, a CONTRATADA que: 

14.1.1 Inexecutar total ou parcial de qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

14.1.2. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 

14.1.3. Falhar ou fraudar na execução do contrato; 

14.1.4. Comportar-se de modo inidôneo; ou 

14.1.5. Cometer fraude fiscal. 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

14.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

14.2.2. Multa de:  

14.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a incidência a 15 

(quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da Administração, no caso de 

execução com atraso, poderá ocorrer a não-aceitação do objeto, de forma a configurar, 

nessa hipótese, inexecução total da obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão 

unilateral da avença;  
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14.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no subitem 

acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

14.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

14.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

14.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), observado o 

máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizará a 

Administração CONTRATANTE a promover a rescisão do contrato; 

14.2.2.6. As penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

14.2.2.7. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou 

unidade administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, 

pelo prazo de até dois anos; 

14.2.2.10. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 

concedida sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

14.3. As sanções previstas nos subitens 14.2.1, 14.2.4 e 14.2.5 poderão ser aplicadas à 

CONTRATADA juntamente as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados. 

14.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as 

tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato 
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato 

 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar 

dano físico, lesão corporal ou consequências letais, 

por ocorrência; 

05 

2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força 

maior ou caso fortuito, os serviços contratuais por 

dia e por unidade de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar 

os serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

5 

Retirar funcionários ou encarregados do serviço 

durante o expediente, sem a anuência prévia do 

CONTRATANTE, por empregado e por dia; 

03 

Para os itens a seguir, deixar de: 

6 

Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a 

pontualidade de seu pessoal, por funcionário e por 

dia; 

01 

7 
Cumprir determinação formal ou instrução 

complementar do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

8 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do 
01 
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serviço, por funcionário e por dia; 

9 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus 

Anexos não previstos nesta tabela de multas, após 

reincidência formalmente notificada pelo órgão 

fiscalizador, por item e por ocorrência; 

03 

10 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

11 

Providenciar treinamento para seus funcionários 

conforme previsto na relação de obrigações da 

CONTRATADA 

01 

 

14.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as 

empresas ou profissionais que: 

14.5.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal 

no recolhimento de quaisquer tributos; 

14.5.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

14.5.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em 

virtude de atos ilícitos praticados.  

14.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo 

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o 

procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999. 

14.7. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o caso, 

serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

14.7.1. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 

(dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

14.8. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade 

da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 
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14.9. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de 

infração administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias dos processos administrativos necessários à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação preliminar 

ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.  

14.10. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como 

ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de 

agosto de 2013, seguirão seu rito normal na unidade administrativa. 

14.11. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos 

administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública 

Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente 

público. 

 

15.  PREÇO ESTIMADO 

O custo global estimado, conforme Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços 

(Anexo I) é de R$ 1.003.814,53 (Um milhão, três mil, oitocentos e quatorze reais e cinquenta e três 

centavos), conforme tabela EMOP e SCO/RIO - DEZEMBRO/2021. 

16 – DA PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

A presente despesa correrá pela dotação orçamentária:  

Valor R$ 1.003.814,53  

Programa  

Dotação  

Ficha  

Fonte  

17.  DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO 

17.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do 

recebimento da Nota Fiscal/Fatura. 

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite 

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo 
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de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos 

termos do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

17.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, 

conforme este Termo de Referência 

17.3. A forma de pagamento será por meio de ordem para depósito em conta corrente da 

CONTRATADA informado na nota fiscal/fatura, após a apresentação dos seguintes documentos: 

●  Nota Fiscal/Fatura discriminativa, em 02 (duas) vias, devidamente atestada, 

pelo setor competente, de que os bens foram entregues em definitivo; 

●  Documentos de comprovação de regularidade fiscal. 

●  Planilha de pagamento; 

●  Memória de cálculo da planilha supra mencionada; 

●  Relatório fotográfico; 

●  Diário dos serviços executados. 

17.4. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor 

competente na Nota Fiscal apresentada. 

17.5. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura 

apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

17.5.1. O prazo de validade;    

17.5.2. A data da emissão;  

17.5.3. Os dados do contrato e do órgão contratante;  

17.5.4. O período de prestação dos serviços;  

17.5.5. O valor a pagar; e  

17.5.6. Eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

17.6. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à 

contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, 

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará 

sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para 

pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer 

ônus para a Contratante. 

17.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 
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17.8. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que 

tenha em seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei 

de Diretrizes Orçamentárias vigente. 

17.9. A contratada deverá, durante a vigência do Contrato, manter todas as condições de 

habilitação exigidas no edital. 

 

18. DA GARANTIA CONTRATUAL 

        Fica estipulado a obrigatoriedade de o contratado apresentar garantia estipulada em 3% do 

valor do contrato, conforme previsto no artigo 56 da lei 8666/93 podendo optar por uma das seguintes 

modalidades de garantia: 

I – Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério 

da Fazenda; (Redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004) 

II – Seguro-garantia; (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 1994) 

III – Fiança bancária. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 8.6.94) 

19. CONTROLE DE ELABORAÇÃO E REVISÃO 

Solicitante Portaria Rubrica 

                       

        

 
 

Elaborador Técnico Matrícula Rubrica 

Walter Dourado 

CREA/RJ nº – 
  

Revisor Técnico Portaria Rubrica 

Thayná Senos Xavier 

CREA/RJ nº 2019111743 
830809  

Revisão Administrativa Matrícula Rubrica 

 

 
  

20. APROVAÇÃO 
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       Aprovo o presente Projeto Básico e autorizo a abertura do Procedimento Licitatório, por 

constituir o seu objeto uma demanda da Secretaria Municipal de Obras Públicas e dada a legalidade do 

processo, conforme legislação vigente, bem como por ter cumprido os princípios da Administração 

Pública. 

 

Secretária Municipal de Saúde Portaria Rubrica 

Erika Silva Borges   
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ANEXO II – MINUTA DE CONTRATO 
 

TERMO DE CONTRATO N.º XXX/2022 

CONTRATO DE EMPRESA PARA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NO MUNICÍPIO DE CABO FRIO. 

 

O MUNICÍPIO DE CABO FRIO através do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO (RJ), com sede à Rua 

Fagundes Varela, s/n, São Cristóvão, Cabo Frio, Estado de Rio de Janeiro, inscrita no C.N.P.J. sob n.º 

__________________, neste ato devidamente representada pela Secretária Municipal de Saúde Sra. 

__________________, ____________,   CPF ___________________, RG ___________________,   , daqui 

por diante denominada CONTRATANTE, e do outro lado a empresa 

__________________________________________, com sede à __________________________, inscrita 

no CNPJ  sob  o  n.º _____________________,  neste  ato  representada  pelo  Srº 

_________________________________,_______________,  ____________,   CPF ___________________, 

RG ___________________,   doravante denominado  simplesmente  CONTRATADA,  resolvem  celebrar  o  

presente  Contrato,   que reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações e pelas Cláusulas 

seguintes: 

1.0 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E FINALIDADE  

1.1 - O objeto do presente Contrato é a contratação de empresa para XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, conforme 

termo referência e seus anexos. 

2.0 - CLÁUSULA SEGUNDA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA 

2.1 - Para celebração do presente contrato foi realizada a licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO, com 

base no inciso I do artigo 23, da Lei Federal 8.666/93, através da licitação nº 002/2022, o  qual  a  

Contratante  e  a  Contratada  encontram-se  estritamente vinculadas ao seu edital e a proposta desta 

última. 

3.0 - CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO, PRAZO DE PAGAMENTO E PRAZO DE VIGÊNCIA 

3.1  -  Dá-se  a  este  Contrato  o  valor  total  de  R$      .      ,   (...................................................). 

3.2 - Os pagamentos serão efetuados conforme a execução dos serviços até 30 (trinta) dias 

contados da data de emissão da Nota Fiscal. 

 
3.2.1  - A nota  fiscal  somente será  liberada quando  o  cumprimento  do  contrato  estiver em  total 

conformidade com as especificações exigidas pelo município e conforme relatório dos serviços prestados. 

 
3.2.2 - Na eventualidade da aplicação de multas, estas deverão ser liquidadas simultaneamente com 

parcela vinculada ao evento cujo descumprimento der origem à aplicação da penalidade. 

 
3.2.3 - A nota fiscal deverá ser emitida em sistema eletrônico (Nota Fiscal Eletrônica) em moeda corrente 

do país, exceto para empresas que estejam instaladas em municípios que ainda não possuam tal sistema. 

 
3.2.4 - Juntamente com a Nota Fiscal, a contratada deverá apresentar o Certificado de Regularidade do 
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FGTS, Certidão Conjunta de Débitos relativos à Dívida Ativa da União e contribuições previdenciárias, 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas e caso possua sede no município de Cabo Frio/RJ, apresentar 

também a Certidão de ISS. 

 
3.2.5 - O CNPJ da contratada constante da nota fiscal e fatura deverá ser o mesmo da documentação 

apresentada no procedimento licitatório. 

 
3.2.6 - No ato de assinatura do contrato, a contratada deverá fornecer os dados bancários (banco, agência 

e nº da conta) para depósitos referentes aos pagamentos, conforme exigência da Secretaria Municipal de 

Saúde do Município de Cabo Frio. 

 
3.2.7 - O ISSQN se devido será recolhido, na forma do Código Tributário Municipal vigente. 

 
3.2.8 - Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação 

quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem 

que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária. 

 
3.3 - O Contrato terá a duração de XX (XXX) meses, contados a partir da emissão da data da sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, de acordo com as disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1.993 

em seu artigo 57, inciso II, e poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo 

Município a todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, 

mediantes simples aviso, observadas as disposições legais pertinentes. 

4.0 - CLÁUSULA QUARTA - DA SUJEIÇÃO DAS PARTES  

4.1 - Todas as Cláusulas deste Contrato estão sujeitas a normas da Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 

1993 e demais legislações complementares, que servirão de base para a solução dos casos omissos a este 

instrumento e não resolvidos na esfera administrativa. 

 5.0 - CLÁUSULA QUINTA - DA FONTE DE RECURSO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1 - As despesas decorrentes deste Contrato constam do orçamento para o exercício de 2022, com as 

seguintes dotações orçamentárias. 

 Ficha : xxxx 
 Orgão : xx – xxxxxxxxxxx  
 Unidade : xx – xxxxxxxxxxx 
 Sub-Unidade : xx – xxxxxxxxxxx 
 Função : xx – xxxxxxxxxxx 
 Sub-Função: xx – xxxxxxxxxxx 
 Programa : xx – xxxxxxxxxxx 
 Projeto Atividade : xx – xxxxxxxxxxx 
 Elemento de Despesas : xx – xxxxxxxxxxx 
 Fonte : xx – xxxxxxxxxxx 
6.0 - CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

6.1 - Do Município: 

6.1.1 - Fiscalizar a prestação dos serviços conforme especificado no termo de referência dos Processos 

3278/2022, 3882/2022 e 3886/2022; 

6.1.2 - Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços, objeto desta licitação; 
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6.1.3 - Aplicar a empresa vencedora as penalidades, quando for o caso; 

6.1.4 - Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos de aplicação de 

sanções; 

6.1.5 - Prestar a contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 

execução do contrato; 

6.1.6 - Efetuar o pagamento à contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor 

competente; 

6.1.7 - Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 

6.1.8 - Informar a contratada eventuais defeitos, identificados mesmo após a prestação dos serviços e 

exigir a sua substituição ou reparação, conforme o caso. 

 
6.2 - Da Contratada: 

6.2.1 - Executar os serviços, objeto desta contratação, nas especificações contidas no termo de 

referência; 

6.2.2 - Enviar o Relatório dos Serviços Prestados ao gestor do contrato para apreciação, antes da 

emissão da nota fiscal/fatura dos serviços prestados, quando necessário; 

6.2.3 - Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 

serviços prestados; 

6.2.4 - Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 

CONTRATANTE na prestação dos serviços; 

6.2.5 - Arcar com todos os custos de  reexecução nos casos em que o objeto não atenda as condições do 

edital; 

6.2.6 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários 

no quantitativo do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 

6.2.7 - Comunicar a Secretaria, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir 

na prestação dos serviços objetivados na presente licitação; 

6.2.8  -  Indicar  representante,  que  responderá  perante  a  Administração  por  todos  os  atos  e 
comunicações formais. 
6.2.9 - Disponibilizar funcionários habilitados para a prestação dos serviços; 
6.2.10 - Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a reclamações 

que possam surgir durante a execução do contrato. 

7.0 - CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO  

7.1 – Fica designado como fiscal do contrato, o(a) Senhor(a)______________________________, conforme 

determina o Art. 67 da Lei Federal 8.666/93 

8.0 - CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES  

8.1 - Os casos de inexecução do objeto deste, erro de execução, execução imperfeita, atraso injustificado e 

inadimplemento contratual, sujeitará o proponente contratado às penalidades previstas nos arts. 86 e 87 

da lei n.º 8.666/93, das quais destacam-se: 

 
a) Advertência; 

b) Multa; 
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c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com o município, no 

prazo de até 02 (Dois) anos; 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública, em geral enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 

Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na 

alínea  anterior,  facultado ao  contratado  o  pedido  de reconsideração  da decisão  da autoridade 

competente, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vistas ao processo. 

8.2 - O atraso injustificado na execução do contrato de serviço, sem prejuízo no disposto no § 1º do artigo 

86 da Lei 8.666/93, sujeitará a contratada a multa de mora sobre o valor da obrigação não cumprida, a 

partir do primeiro dia útil seguinte ao término do prazo estabelecido, na seguinte proporção: 

a) multa de 10% (dez por cento) até o 30º (trigésimo) dia de atraso; e 
b) multa de 15% (quinze por cento) a partir de 31º (trigésimo primeiro) dia de atraso até o 45º 

(quadragésimo quinto) dia de atraso. 

8.2.1 - A partir de 46º (quadragésimo sexto) dia estará caracterizada a inexecução total ou parcial da 

obrigação  assumida, salvo disposição em contrário, em casos particulares, previstos no contrato, 

sujeitando-se à aplicação de multa prevista no item 8.2 do Contrato. 

8.3 - Pela inexecução total ou parcial do contrato poderão ser aplicadas à contratada as seguintes 

penalidades: 

a) multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; ou 

b) pagamento correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo fim. 

8.4  -  Os  valores  das  multas  aplicadas  poderão  ser  descontados  dos  pagamentos  devidos  pela 

Administração. 

8.5 - Não havendo créditos para abatimento da multa, esta deverá ser recolhida aos cofres da Contratante 

em até 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação da decisão administrativa que a tenha aplicado, sendo 

que após essa data começarão a correr juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês e atualizações 

monetárias. 

8.6 - Caso não seja recolhida no prazo acima, o valor será inscrito em dívida ativa e será promovida a 

cobrança judicial, sem prejuízo das demais cominações legais. 

8.7 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à 

empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de 

mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro 

correspondente. 

 
8.8 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 05 (cinco) dias úteis contados da 

data da intimação do interessado. 

8.9 - O recurso ou o pedido de reconsideração relativo às penalidades acima dispostas será dirigido ao 

Secretário da unidade requisitante, o qual decidirá o recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis e 

pedidos de reconsideração, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
 
9.0 - CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  
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9.1 - Constituem motivo para rescisão deste Contrato, todos aqueles elencados no artigo 78 da Lei n.º 

8.666/93, inerentes ao objeto deste Contrato, bem como, o descumprimento de qualquer de suas 

Cláusulas. 

9.2 - A rescisão do contrato não impedirá a administração de aplicar as sanções previstas na Cláusula 

Oitava, conforme a situação, além de poder exigir as indenizações por prejuízos a que venha sofrer. 

9.3 - A Contratada reconhece-se o direito da Contratante de usar das prerrogativas do art. 77 da Lei n.º 

8.666/93, no caso de rescisão administrativa. 

10.0 – CLÁUSULA DÉCIMA – DA SUBCONTRATAÇÃO 

10.1 É vedada a subcontratação total ou em parte do objeto do contrato 

11.0 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO  

11.1 - Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Cabo Frio, para dirimir questões oriundas deste 

Contrato, não resolvidas na esfera administrativa, com expressa renúncia de qualquer outro por mais 

privilegiado que seja. 
 
12.0 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

12.1 - Os casos omissos neste contrato serão resolvidos de acordo com o que dispõe a Lei Federal n.º 

8.666/93 e demais leis complementares que versem sobre o assunto. 

12.2 - Vincula-se este contrato ao edital e seus anexos, documentos estes que servirão de base, 

também, para a solução de eventuais divergências. 

 
E por estarem assim justas e concordes, as partes assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. 

 
Cabo Frio, XX de  XXXXXX de 2022. 

 
 

 
__________________________________ 

Contratante 

 

__________________________________ 

Contratada 

 

__________________________________ 

Fiscal 
 

Testemunhas 

 
1)   
 
 
 
2)   
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(Esta proposta deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa) 

 

 

TOMADA DE PREÇO 002/2022 

 

ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO 

 

 

A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

Proposta que faz a empresa XXXXXXXXXXXXX, que propõe-se a executar o serviço de reforma do Lote X, de acordo 

com as especificações constantes do edital 002/2022. 

 

ITEM COD. EMOP / SINAPI / SCO-RIO DESCRIÇÃO UND QUANT R$ UNIT R$ TOTAL

1

VALOR TOTAL

 

VALOR GLOBAL: R$ XXX.XXX,XX (Valor por extenso). 

 

1 – Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega de seu 

respectivo envelope (art. 64, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/93). 

 

2 – Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da 

apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, 

seguro, frete e lucro. 

 

3 – Declaro que, caso esta empresa seja vencedora desta licitação, comprometemo-nos a executar os serviços dentro 

das especificações deste edital constante do ANEXO I; 

 

[LOCAL],[DATA] 

 

 

 

___________________________________________________ 

NOME DA EMPRESA 

Assinatura do responsável 
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TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 
 
 

ANEXO IV- MODELO DE DECLARAÇÃO 
cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO 
 

 
.................................,.................................................................................................................. inscrita no CNPJ sob o 
nº .. .................................................... por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr(a)............................................................................................., portador(a)    da    Carteira    de    Identidade    
nº...................................    e    do    CPF    nº 
.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
 
 

 

 

..................., ....... de ..................... de  2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG nº............................................... 

 

  



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

119 

 

TOMADA DE PREÇO Nº 002/2022 
 
 
 

ANEXO V– CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 
 
 

OUTORGANTE: ..................................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no       CNPJ       sob       
o       nº       ..............................,       com       sede       na       Rua 
............................................................, nº ............., bairro ...................................., na cidade 
de  .............................,  Estado  de  ...........................................,  (neste  ato  representado) 
pelo(a)         (sócio/diretor/procurador),         Sr.(a)         ..........................................................., 
........................ (nacionalidade), .............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG 
nº ............................ e do CPF nº ............................., residente 
e  domiciliado  na  Rua  ...........................................................,  nº  ..........,  na  cidade  de 
..............................., Estado de ..................................., ---------- 
 
OUTORGADO:    Sr.    (a)    .....................................,    ...........................    (nacionalidade), 
........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... e do CPF nº 
................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº 
......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; - 
--------- 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento licitatório, 
especificamente na licitação modalidade TOMADA DE PREÇO nº 002/2022, da Secretaria Municipal de Saúde de 
Cabo Frio,  podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular ofertas e demais negociações, assinar atas e 
declarações, visar documentos, receber notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e 
praticar todos os demais atos inerentes ao referido certame.------ 
 

.............................., ........  de ......................... de 2022 
 

 
 
 

Outorgante 
 

 
 
 

  



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

120 

 

ANEXO VI 

 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 
 

 
 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório, que a 
empresa                                                                         (denominação da pessoa   jurídica),   CNPJ   nº                                                          
            é (microempresa ou empresa de pequeno porte), nos termos do enquadramento previsto na Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, com nova redação dada pela Lei Complementar nº 147, de 7 
de agosto de 2014, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a participar do certame 
acima referenciado e exercer os direitos previstos na legislação e na TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, realizado 
pela Secretaria Municipal de Saúde de Cabo Frio. 
 

 
 
 

, em         de                                 de 2022 
 
 
 
 
 
 

 
Assinatura do representante legal 
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ANEXO VII – ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
 

 
 
 
 
 
Certifico, sob as penas da lei, que a empresa_______________________________ por intermédio de seu(s) 
representante(s) legal(is), visitou as dependências XXXXXXXXXX tomando conhecimento dos locais que serão objeto 

da prestação dos serviços referente a TOMADA DE PREÇOS nº 002/2022, visando à prestação dos serviços de 
reforma.  
 
 

Cabo Frio, ______ de ______________ de 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________  
SERVIDOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CABO FRIO 
 
 
 
 
______________________________________  
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is)  
Nome:  
Cargo:  
Empresa:  
CNPJ: 
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ETAPA VALOR TOTAL 1 MÊS % 2 MÊS % 3 MÊS % 4 MÊS % 5 MÊS % 6 MÊS %

TOTAL ETAPA 1 101.703,18        61.021,91 60% 20.340,64 20% 5.085,16 5% 5.085,16 5% 5.085,16 5% 5.085,16 5%

TOTAL ETAPA 2 60.092,71          30.046,36 50% 24.037,08 40% 6.009,27 10% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 3 28.507,74          17.104,64 60% 8.552,32 30% 1.425,39 5% 1.425,39 5% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 4 160.832,84        0,00 0% 0,00 0% 64.333,14 40% 64.333,14 40% 16.083,28 10% 16.083,28 10%

TOTAL ETAPA 5 94.477,06          0,00 0% 0,00 0% 18.895,41 20% 28.343,12 30% 28.343,12 30% 18.895,41 20%

TOTAL ETAPA 6 74.023,23          0,00 0% 44.413,94 60% 14.804,65 20% 7.402,32 10% 3.701,16 5% 3.701,16 5%

TOTAL ETAPA 7 7.047,75            0,00 0% 3.523,88 50% 1.409,55 20% 704,78 10% 704,78 10% 704,78 10%

TOTAL ETAPA 8 37.971,78          0,00 0% 26.580,25 70% 3.797,18 10% 3.797,18 10% 1.898,59 5% 1.898,59 5%

TOTAL ETAPA 9 37.846,64          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 11.353,99 30% 11.353,99 30% 15.138,66 40%

TOTAL ETAPA 10 24.097,26          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 12.048,63 50% 12.048,63 50%

TOTAL ETAPA 11 92.134,30          0,00 0% 0,00 0% 23.033,58 25% 23.033,58 25% 23.033,58 25% 23.033,58 25%

TOTAL ETAPA 12 52.917,38          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 10.583,48 20% 21.166,95 40% 21.166,95 40%

TOTAL ETAPA 13 75.955,10          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 45.573,06 60% 30.382,04 40%

Total Parcial 108.172,90 12% 127.448,11 15% 138.793,32 17% 156.062,13 19% 168.992,29 19% 148.138,22 18%

Total Acumulado 108.172,90 12% 235.621,01   27% 374.414,33    44% 530.476,46    63% 699.468,75    82% 847.606,97    100%

LOCAL: Rua 3 S/N, Reserva do Peró - Cabo Frio/RJ

847.606,97           

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO(LOTE 1)

OBRA: Unidade Basica de Saúde Reserva do Peró (UBS Padrão I)
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  ANEXO IX -PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA(LOTE 1) 

  
 

             OBRA: Unidade Basica de Saúde Reserva do Peró (UBS Padrão I) 
 

  

  
 

             LOCAL: Rua 3 S/N, Reserva do Peró - Cabo Frio/RJ 
 

 i0: EMOP - NOVEMBRO/2021 

            
SCO-RIO - 
NOVEMBRO/2021 

                

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE P. UNIT. TOTAL 

ETAPA 1: SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES         

1.1.1 EMOP 01.050.0381-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 6,59 1.999,40 

1.1.2 EMOP 01.050.0436-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE 
TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 4,61 1.398,67 

1.1.3 EMOP 01.050.0456-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO 
SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O 
PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 

1.1.4 EMOP 01.050.0482-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 
4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 

1.1.5 EMOP 01.050.0520-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 13,19 4.001,84 

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS         
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1.2.1 EMOP 02.020.0001-A 
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 3,38 465,55 1.573,55 

1.2.2 EMOP 02.004.0002-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM 
FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E 
LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E 
FERRAG. 
PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS 
E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 
VEZES 

M2 40,00 428,76 17.150,40 

1.2.3 EMOP 02.010.0001-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO 
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO 
EPREPARO DO TERRENO 

M2 10,00 272,17 2.721,70 

1.2.4 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

M2XMES 270,00 8,00 2.160,00 

1.2.5 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE 
A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 450,00 0,16 72,00 

1.2.6 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL 

M2 45,00 0,77 34,65 

1.2.7 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 45,00 5,90 265,50 
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1.2.8 EMOP 05.005.0012-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 
1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 
20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2 15,00 6,48 97,20 

1.2.9 EMOP 02.001.0001-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 
C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE 
COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 
6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA 
DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 126,83 69,64 8.832,44 

1.2.10 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO 
DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 4.098,41 4.098,41 

1.2.11 EMOP 02.016.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO 
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00 2.081,20 2.081,20 

1.3 ADMINISTRAÇÃO           

1.3.1 EMOP 01.050.0714-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 
JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 0,75 16.001,92 12.001,44 

1.3.2 EMOP 05.105.0126-A 
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE 
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

MES 3,00 4.822,40 14.467,20 

1.4 LIMPEZA DO TERRENO           

1.4.1 EMOP 01.005.0005-A 
ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM 
EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

M2 651,33 0,88 573,17 

TOTAL ETAPA 1   79.523,95 

ETAPA 2: ESTRUTURA           

2.1 EMOP 03.001.0001-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

M3 56,82 50,21 2.852,93 

2.2 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 14,43 9,74 140,54 
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2.3 EMOP 11.013.0070-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 2,64 2.494,32 6.585,00 

2.4 EMOP 11.013.0105-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 0,60 2.583,76 1.550,25 

2.5 EMOP 11.030.0025-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 
3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO 
VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO 
FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DO CONJUNTO 

M2 304,20 117,88 35.859,09 

TOTAL ETAPA 2   46.987,81 

ETAPA 3: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS           

3.1 EMOP 12.003.0115-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA 
VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

M2 451,90 45,35 20.493,66 

3.2 EMOP 11.013.0003-B 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

M3 0,86 2.089,74 1.797,17 

TOTAL ETAPA 3   22.290,83 

ETAPA 4: REVESTIMENTOS           

4.1 PISOS             

4.1.1 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,32 8.078,92 
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4.1.2 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 472,36 30,86 14.577,02 

4.1.3 EMOP 13.330.0076-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A 
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

M2 236,96 79,97 18.949,69 

4.1.4 EMOP 13.330.0031-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU 
GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE 
ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 
1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 
1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE 

M 17,90 17,87 319,87 

4.1.5 EMOP 13.348.0070-A 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 
13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 

M 17,90 58,09 1.039,81 

4.2 PAREDES             

4.2.1 EMOP 13.001.0026-A 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

M2 911,79 29,16 26.587,79 

4.2.2 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 771,36 27,88 21.505,51 

4.2.3 EMOP 13.026.0011-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE 
CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 
2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 
BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

M2 219,83 68,67 15.095,72 

4.2.4 EMOP 13.025.0060-A 
ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO 
OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE 
LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

M 34,05 37,57 1.279,25 
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4.2.5 EMOP 13.348.0050-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE 
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E 
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO 

M 34,05 80,66 2.746,47 

4.2.6 EMOP 13.398.0025-A 
RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 
7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

M 183,29 20,12 3.687,79 

4.3 TETOS             

4.3.1 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 8,06 27,88 224,71 

4.3.2 EMOP 13.196.0080-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE 
GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA 
DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA 
DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE 
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O 
PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 214,27 50,54 10.829,20 

4.3.3 EMOP 13.196.0085-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 
ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A 
UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE 
JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO 
APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA 
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 
CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 14,63 57,21 836,98 

TOTAL ETAPA 4   125.758,73 

ETAPA 5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS         

5.1 EMOP 14.006.0010-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 6,00 586,20 3.517,20 
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5.2 EMOP 14.006.0008-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 12,00 618,39 7.420,68 

5.3 EMOP 14.006.0220-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM 
COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM 
ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO 
OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM 
MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 535,77 1.071,54 

5.4 EMOP 14.006.0005-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 634,53 634,53 

5.5 EMOP 14.006.0420-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA 
NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,52 1.026,93 2.587,86 

5.6 EMOP 14.007.0040-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO 
DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO 
LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 
DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO 
E BOLAS DE FERRO 

UN 20,00 276,35 5.527,00 

5.7 EMOP 14.007.0090-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 
FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA 
C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-
2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE 
FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM 
CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 
2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO 
CROMADO 

UN 2,00 363,05 726,10 
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5.8 EMOP 14.003.0200-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 
CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 
P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 2,31 1.139,59 2.632,45 

5.9 EMOP 14.003.0205-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 
FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO 
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS 
SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

M2 10,50 1.085,30 11.395,65 

5.10 EMOP 14.003.0230-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,87 1.170,09 2.188,06 

5.11 EMOP 14.003.0225-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 6,03 1.170,09 7.055,64 

5.12 EMOP 14.007.0266-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO 
ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE 
DOBRADICA 

UN 9,00 115,00 1.035,00 

5.13 EMOP 14.007.0284-A 
DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO 
E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

UN 27,00 7,73 208,71 

5.14 EMOP 14.003.0025-A 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 
CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 23,56 430,91 10.152,23 

5.15 EMOP 14.003.0163-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 13,88 348,12 4.831,90 

5.16 EMOP 14.004.0025-A 
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 18,85 150,26 2.832,40 
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5.17 EMOP 14.004.0120-A 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE 
ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 21,35 432,60 9.236,01 

5.18 EMOP 14.003.0160-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 1,60 512,96 820,73 

TOTAL ETAPA 5   73.873,69 

ETAPA 6: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

6.1 EMOP 15.011.0017-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO 
TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 
MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE 
ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE 
TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS 
MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 5.317,10 5.317,10 

6.2 EMOP 15.007.0514-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 
DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO 
DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

UN 1,00 814,09 814,09 

6.3 EMOP 15.007.0570-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 
30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 12,87 154,44 

6.4 EMOP 15.007.0575-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 39,39 472,68 

6.5 EMOP 15.007.0600-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 56,52 56,52 

6.6 EMOP 15.008.0110-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 200,00 20,75 4.150,00 

6.7 EMOP 15.008.0105-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 14,08 563,20 
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6.8 EMOP 15.008.0100-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 9,79 391,60 

6.9 EMOP 15.036.0075-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 100,00 28,46 2.846,00 

6.10 EMOP 15.036.0143-A 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR 
AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO. 

M 100,00 3,82 382,00 

6.11 EMOP 21.015.0230-A 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M 
DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 48,31 144,93 

6.12 EMOP 21.028.0015-A 
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 
22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 23,82 71,46 

6.13 EMOP 15.018.0133-A 
CAIXA DE ATERRAMENTO,EM 
PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 36,31 108,93 

6.14 EMOP 21.035.0014-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE 
CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-
PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 4,00 131,09 524,36 

6.15 EMOP 21.035.0200-A 
TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO 
RIOLUZ.FORNECIMENTO 

UN 4,00 230,00 920,00 

6.16 EMOP 15.015.0025-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGOEM ALVENARIA 

UN 16,00 227,40 3.638,40 

6.17 EMOP 15.015.0040-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 436,92 5.243,04 
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6.18 EMOP 15.015.0055-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 2,00 567,92 1.135,84 

6.19 EMOP 15.015.0135-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO 
OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 724,38 2.897,52 

6.20 EMOP 15.015.0250-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 
EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 8,00 290,10 2.320,80 

6.21 EMOP 15.015.0270-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 390,95 4.691,40 

6.22 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 15,00 508,71 7.630,65 

6.23 EMOP 15.015.0310-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 615,06 2.460,24 
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6.24 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 10,00 508,71 5.087,10 

6.25 EMOP 15.015.0255-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 13,00 291,98 3.795,74 

6.26 EMOP 15.015.0177-A 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 
10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

UN 3,00 654,42 1.963,26 

6.27 EMOP 18.027.0045-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM 
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA 
RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 33,03 99,09 

TOTAL ETAPA 6   57.880,39 

ETAPA 7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV         

7.1 EMOP 15.015.0203-A 
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU 
LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 
3/4",CONEXOES E CAIXAS 

UN 19,00 172,68 3.280,92 

7.2 EMOP 15.015.0189-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU 
SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE 
ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, EXCLUSIVE 
CABOS OU FIOS 

#N/D 3,00 262,97 788,91 

7.3 EMOP 15.018.0140-A 
CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME 
ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 58,48 701,76 

7.4 EMOP 15.036.0070-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 60,00 7,75 465,00 
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7.5 EMOP 15.036.0071-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 30,00 9,14 274,20 

TOTAL ETAPA 7   5.510,79 

ETAPA 8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS         

8.1 EMOP 15.004.0046-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM 
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 
4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" 
E CONEXOES 

UN 2,00 427,01 854,02 

8.2 EMOP 18.007.0080-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM 
BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 
1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 76,98 153,96 

8.3 EMOP 18.013.0155-A 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E 
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 43,70 87,40 

8.4 EMOP 15.029.0011-A 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 50,04 300,24 

8.5 EMOP 15.004.0059-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL 
PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 4,00 144,86 579,44 

8.6 EMOP 18.007.0051-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE 
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 45,20 90,40 

8.7 EMOP 15.004.0060-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 
CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 6,00 269,75 1.618,50 
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8.8 EMOP 15.004.0062-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA 
DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 1,00 353,02 353,02 

8.9 EMOP 15.004.0070-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 

UN 1,00 243,07 243,07 

8.10 EMOP 18.009.0058-A 
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 56,58 56,58 

8.11 EMOP 15.004.0063-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

UN 10,00 172,10 1.721,00 

8.12 EMOP 15.004.0065-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO 
RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 2,00 143,04 286,08 

8.13 EMOP 18.017.0020-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA 
EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE 
CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 
180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM 
REGISTRO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 113,30 226,60 

8.14 EMOP 15.004.0110-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 
3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO 
E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

UN 4,00 290,85 1.163,40 
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8.15 EMOP 15.004.0175-B 

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM 
PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM 
SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 4,00 231,39 925,56 

8.16 EMOP 15.004.0170-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM 
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM 
SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO 
AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 55,16 110,32 

8.17 EMOP 18.009.0078-A 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 35,69 107,07 

8.18 EMOP 15.028.0025-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE 
FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 
5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

UN 3,00 781,93 2.345,79 

8.19 EMOP 18.021.0055-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE 
TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME NORMAS 
ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS 
PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE 
CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, 
E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE 
COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM 
NECESSIDADE DE CONTENÇÃO QUANDO SOTERRADOS. 
FORNECIMENTO 

UN 3,00 2.689,50 8.068,50 

8.20 EMOP 18.011.0005-A 
TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA 
D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 19,27 57,81 

8.21 EMOP 15.029.0021-A 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 64,26 128,52 
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8.22 EMOP 15.004.0010-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 
CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE 
RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 
50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 677,32 677,32 

8.23 EMOP 15.004.0024-A 
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS 
DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 50,00 27,66 1.383,00 

8.24 EMOP 15.004.0204-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 30,00 65,29 1.958,70 

8.25 EMOP 15.004.0202-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 40,00 103,60 4.144,00 

8.26 EMOP 15.004.0212-A 
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 50,00 26,26 1.313,00 

8.27 EMOP 15.001.0071-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 
0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 
1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E 
CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

UN 1,00 737,67 737,67 

TOTAL ETAPA 8   29.690,97 

ETAPA 9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS         

9.1 EMOP 18.016.0045-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE 
LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 
18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M 2,70 969,00 2.616,30 

9.2 EMOP 18.016.0030-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 7,00 2.279,83 15.958,81 
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9.3 EMOP 18.016.0035-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 1,00 2.406,97 2.406,97 

9.4 EMOP 18.002.0013-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA 
SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE 
ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

UN 4,00 342,36 1.369,44 

9.5 EMOP 18.002.0010-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM 
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 
DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E 
VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM 
PVC.FORNECIMENTO 

UN 7,00 245,36 1.717,52 

9.6 EMOP 18.002.0030-A 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS 
EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA 
DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 
1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

UN 1,00 478,11 478,11 

9.7 EMOP 18.002.0080-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA 
BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS 
EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO 
PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA 
PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA 
LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 179,42 179,42 

9.8 EMOP 18.002.0090-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO 
GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 581,13 2.324,52 

9.9 EMOP 18.009.0076-A 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM 
APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 11,00 35,13 386,43 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

140 

9.10 EMOP 18.009.0060-A 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 72,09 288,36 

9.11 EMOP 18.009.0070-A 
TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO 
PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 7,00 117,32 821,24 

9.12 EMOP 18.016.0105-A 

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 104,60 1.046,00 

TOTAL ETAPA 9   29.593,12 

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO) 

  
      

10.1 EMOP 15.002.0062-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-
FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 
40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE 
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 156,26 156,26 

10.2 EMOP 15.002.0400-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE 
DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 156,26 312,52 

10.3 EMOP 15.002.0623-A 
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 979,73 979,73 

10.4 EMOP 15.002.0662-A 
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 1.043,73 1.043,73 

10.5 EMOP 15.002.0686-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 
2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 3.808,07 7.616,14 
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10.6 EMOP 15.002.0205-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 
FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA 
E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 
ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM 
E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE 
ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO 
E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 221,36 2.213,60 

10.7 EMOP 06.016.0004-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE 
DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA 
DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E 
FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

UN 10,00 361,79 3.617,90 

10.8 EMOP 06.001.0327-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 
CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

UN 10,00 72,23 722,30 

10.9 EMOP 06.272.0002-A 
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO 

M 50,00 34,25 1.712,50 

10.10 EMOP 06.001.0243-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E 
JUNTA 

M 50,00 9,35 467,50 

TOTAL ETAPA 10   18.842,18 

ETAPA 
11: COBERTURA   

  
      

11.1 EMOP 16.001.0050-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM 
TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E 
TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 
1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 26,00 123,31 3.206,06 
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11.2 EMOP 16.001.0055-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU 
MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE 
CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO 
EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 248,30 122,65 30.453,99 

11.3 EMOP 16.002.0005-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E 
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M2 274,30 84,87 23.279,84 

11.4 EMOP 16.002.0015-A 
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS 
FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU 
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 26,95 25,25 680,48 

11.5 EMOP 16.007.0038-A 
CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA 
GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 12,70 68,16 865,63 

11.6 EMOP 16.003.0004-A 
CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 
TRACO 1:2:2 

M 61,55 38,97 2.398,60 

11.7 EMOP 13.050.0055-A 
CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO 
CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE 
COMO EM 13.045.0040 

M 110,80 55,04 6.098,43 

11.8 EMOP 16.020.0001-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO 
MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-
B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 
1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER 
ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 
0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

M2 50,72 76,36 3.872,97 

11.9 EMOP 13.301.0119-A 
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

M2 50,72 23,38 1.185,83 

TOTAL ETAPA 11   72.041,83 

ETAPA 
12: PINTURA     

  
      

12.1 EMOP 17.017.0100-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

M2 102,90 40,67 4.184,94 
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12.2 EMOP 17.017.0110-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM 
TINTA A OLEO BRILHANTE OU 
ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 102,90 26,43 2.719,64 

12.3 EMOP 17.018.0010-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA 
DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA CORRIDA E 
LIXAMENTOS NECESSARIOS 

M2 752,62 22,17 16.685,58 

12.4 EMOP 17.018.0020-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA 
(NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME 
O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

M2 752,62 9,16 6.893,99 

12.5 EMOP 17.018.0080-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD 
(NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE 
LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 773,11 14,09 10.893,11 

TOTAL ETAPA 12   41.377,26 

ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

  
      

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO         

13.1.1 EMOP 01.005.0001-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE 
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

M2 735,20 7,38 5.425,77 

13.1.2 EMOP 04.006.0008-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 

T 187,48 31,91 5.982,48 
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13.1.3 EMOP 04.005.0003-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 

T X KM 1.874,80 0,86 1.612,32 

13.1.4 EMOP 09.001.0020-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E 
TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

M2 170,80 10,71 1.829,26 

13.1.5 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 260,40 9,74 2.536,29 

13.1.6 EMOP 08.020.0010-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE 
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO 
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 
35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA 
OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU 
C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

M2 235,40 100,44 23.643,57 

13.1.7 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,32 8.078,92 

13.1.8 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 170,80 30,86 5.270,88 

13.1.9 SCO-RIO 
PJ 24.20.0061 

(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em 
dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco 
de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de 
(0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, 
retirada do material excedente e limpeza desengordurante, 
exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 1,00 562,37 562,37 

13.2 LIMPEZA FINAL           
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13.2.1 EMOP 05.105.0190-A 
MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 1,25 2.523,84 3.154,80 

13.2.2 EMOP 04.014.0095-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE 
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 

UN 5,00 258,86 1.294,30 

TOTAL ETAPA 13   59.390,96 

Obs: As quantidades desta planilha são estimadas. Caberá ao licitante a sua avaliação. 
Não serão admitidas reclamações posteriores de possíveis erros que possam de 
maneira direta ou indireta alterar o resultado da licitação.  

SUBTOTAL 662.762,51 

B.D.I. 27,89% 184.844,46 

TOTAL GERAL 847.606,97 
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ANEXO X - MEMÓRIA DE CÁLCULO(LOTE 1) 

  
OBRA: Unidade Basica de Saúde Reserva do Peró (UBS Padrão I) 

  

  
LOCAL: Rua 3 S/N, Reserva do Peró - Cabo Frio/RJ 

          
 

  

ETAPA 
1: 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES                 

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES           
 

           

1.1.1 

01.05
0.038
1-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.2 

01.05
0.043
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO 
EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.3 

01.05
0.045
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.4 

01.05
0.048
2-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 
4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
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1.1.5 

01.05
0.052
0-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS             
 

           

1.2.1 

02.02
0.000
1-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,3
8 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
1,00 UN     X 2,25 M   X 1,50 M      = 

3,3
8 

 

           

1.2.2 

02.00
4.000
2-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 
500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 

40,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
10,00 M      X 4,00 M      = 

40,
00 

 

           

1.2.3 

02.01
0.000
1-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO 

10,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
4,00 M      X 2,50 M      = 

10,
00 

 

           

1.2.4 

05.00
6.000
1-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

27
0,0

0 

M2
XM
ES 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
PERÍODO 

   

   
15,00 M      X 3,00 M      X 6,00 MÊS     = 

27
0,0

0 
 

           

1.2.5 

04.02
0.012
2-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

45
0,0

0 

M2
XK
M 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
DISTÂNCIA 

   



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

148 

   
15,00 M      X 3,00 M      X 10,00 KM      = 

45
0,0

0 
 

           

1.2.6 

04.02
1.001
0-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

45,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

     
15,00 M      X 3,00 M      = 

45,
00 

 

           

1.2.7 

05.00
8.000
1-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

45,
00 M2 

       
ÁREA 

   

       
45,00 M2     = 

45,
00 

 

           

1.2.8 

05.00
5.001
2-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

15,
00 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

   
20,00 UN     X 1,50 M      X 0,50 M      = 

15,
00 

 

           

1.2.9 

02.00
1.000
1-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

12
6,8

3 M2 

     
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

   

     
57,65 M      X 2,20 M      = 

12
6,8

3 
 

           

1.2.10 

02.01
5.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

1.2.11 

02.01
6.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 
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1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

           

           1.3 ADMINISTRAÇÃO               
 

           

1.3.1 

01.05
0.071
4-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

0,7
5 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 12,5%  X 6,00 MES     = 

0,7
5 

 

           

1.3.2 

05.10
5.012
6-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

3,0
0 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 50%  X 6,00 MES     = 

3,0
0 

 

           

1.4 
LIMPEZA DO 
TERRENO               

 

           

1.4.1 

01.00
5.000
5-A ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

65
1,3

3 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 30,75 M      X 29,90 M )      - 268,10 M      = 

65
1,3

3 
                       

ETAPA 
2: 

ESTR
UTUR
A                   

           

2.1 

03.00
1.000
1-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

56,
82 M3 

 

QUAN
TIDAD

E 
 

COMPRIMENTO 
 

LARGURA 
 

PROFUNDIDADE 
   Cintas 

do Muro 1,00 UN   X 10,75 M      X 0,60 M      X 0,30 M      = 
1,9

4 
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- Laterais 

Sapatas 
do muro 28,00 UN   X 1,40 M      X 1,40 M      X 1,00 M      = 

54,
88 

 

           

2.2 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

14,
43 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   Lastro Cintas do 
muro 

 
1,00 UN   X 24,75 M      X 0,30 M      = 

7,4
3 

 Lastro Sapatas 
do muro 

 
28,00 UN   X 0,50 M      X 0,50 M      = 

7,0
0 

 

           

2.3 

11.01
3.007
0-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

2,6
4 M3 

 

QUAN
TIDAD

E 
 

COMPRIMENTO 
 

LARGURA 
 

ALTURA 
   Cintas 

do Muro 
- Laterais 9,00 UN   X 2,75 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,7
4 

 Vigas do 
Muro - 
Laterais 9,00 UN   X 2,75 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,7
4 

 Pilares 
do muro 10,00 UN   X 0,30 M      X 0,10 M      X 2,80 M      = 

0,8
4 

 Sapatas 
do muro 10,00 UN   X 0,40 M      X 0,40 M      X 0,20 M      = 

0,3
2 

 

           

2.4 

11.01
3.010
5-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

0,6
0 M3 

 

QUAN
TIDAD

E 
 

COMPRIMENTO 
 

LARGURA 
 

ALTURA 
   Vigas 

não 
finalizad
as 1,00 UN   X 20,00 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,6
0 

 

           

2.5 

11.03
0.002
5-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 

30
4,2

0 M2 

       
ÁREA 
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304,20 M2      = 

30
4,2

0 
 

                                 

ETAPA 
3: 

ALVENARIAS E 
DIVISÓRIAS                 

           

3.1 

12.00
3.011
5-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

45
1,9

0 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
Muro de Divisa 89,40 M   X 2,00 M      = 

17
8,8

0 
 

   
Platibanda 

 
80,00 M   X 1,70 M      = 

13
6,0

0 
 

   
Platibanda Portico Fachada 11,60 M   X 2,20 M      = 

25,
52 

 

   
Paredes Compartimento Cx D'água 20,30 M   X 4,10 M      = 

83,
23 

 

   
Mureta Reservatorio 9,50 M   X 1,70 M      = 

16,
15 

 

   
Muros Internos 6,10 M   X 2,00 M      = 

12,
20 

 

           

3.2 

11.01
3.000
3-B VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

0,8
6 M3 

 

QUAN
TIDAD

E 
 

COMPRIMENTO 
 

LARGURA 
 

ALTURA 
   

PM 01 6,00 UN   X 1,40 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

8 
 

PM 02 12,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,1

8 
 

PM 03 2,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

3 
 

PM 04 1,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 

PM 05 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 

PA 01 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 PA 04 2,00 UN   X 1,15 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 0,0
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2 

PA 06 1,00 UN   X 1,70 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 

JA 01 8,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,1

3 
 

JA 02 10,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,2

6 
 

JA 03 1,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

3 
 

JA 04 1,00 UN   X 1,55 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 

JA 05 2,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

3 
                       

ETAPA 
4: REVESTIMENTOS                 

4.1 
PISO
S                   

           

4.1.1 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.2 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

47
2,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas internas 

 
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

     
Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.3 

13.33
0.007
6-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

23
6,9

6 M2 

       
ÁREA 

   

       
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
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4.1.4 

13.33
0.003
1-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO 
BRANCO E CORANTE 

17,
90 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
PM 01 4,00 UN   X 0,85 M      = 

3,4
0 

 

    
PM 02 3,00 UN   X 0,95 M      = 

2,8
5 

 

    
PM 03 2,00 UN   X 0,95 M      = 

1,9
0 

 

    
PA 01 1,00 UN   X 1,25 M      = 

1,2
5 

 

    
PA 04 2,00 UN   X 0,60 M      = 

1,2
0 

 

    
PA 06 1,00 UN   X 1,15 M      = 

1,1
5 

 

    
CV 01 1,00 UN   X 1,85 M      = 

1,8
5 

 

    
CV 02 1,00 UN   X 4,30 M      = 

4,3
0 

 

           

4.1.5 

13.34
8.007
0-A 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 

17,
90 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
17,90 M      = 

17,
90 

                       

4.2 
PARE
DES                   

           

4.2.1 

13.00
1.002
6-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

91
1,7

9 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Externa 

 
911,79 M2      = 

91
1,7

9 
 

           

4.2.2 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

77
1,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
771,36 M2      = 77
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1,3
6 

           

4.2.3 

13.02
6.001
1-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS 
COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

21
9,8

3 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas Molhadas 

 
219,83 M2      = 

21
9,8

3 
 

           

4.2.4 

13.02
5.006
0-A ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

34,
05 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
JA 01 8,00 UN   X 1,05 M      = 

8,4
0 

 

    
JA 02 10,00 UN   X 2,05 M      = 

20,
50 

 

    
JA 03 1,00 UN   X 2,05 M      = 

2,0
5 

 

    
JA 04 1,00 UN   X 1,00 M      = 

1,0
0 

 

    
JA 05 2,00 UN   X 1,05 M      = 

2,1
0 

 

           

4.2.5 

13.34
8.005
0-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

34,
05 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
34,05 M      = 

34,
05 

 

           

4.2.6 

13.39
8.002
5-A RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

18
3,2

9 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
183,29 M      = 

18
3,2

9 
                       

4.3 
TETO
S                   
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4.3.1 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

8,0
6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
8,06 M2      = 

8,0
6 

 

           

4.3.2 

13.19
6.008
0-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

21
4,2

7 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Secas 

 
214,27 M2      = 

21
4,2

7 
 

           

4.3.3 

13.19
6.008
5-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

14,
63 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Úmidas 

 
14,63 M2      = 

14,
63 

                       

ETAPA 
5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS               

           

5.1 

14.00
6.001
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 01 

 
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

5.2 

14.00
6.000
8-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 02 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

5.3 

14.00
6.022
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR 
CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

     
PM 03 

 
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.4 

14.00
6.000
5-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 04 

 
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

5.5 

14.00
6.042
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,5
2 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PM 05 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

           

5.6 

14.00
7.004
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO 

20,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
20,00 UN      = 

20,
00 

 

           

5.7 

14.00
7.009
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE 
ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.8 

14.00
3.020
0-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,3
1 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 06 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 

 

           

5.9 

14.00
3.020
5-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM 
PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

10,
50 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 2,5
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2 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 2,10 M      = 

3,7
8 

 

 
CV 02 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,10 M      = 

4,2
0 

 

           

5.10 

14.00
3.023
0-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,8
7 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 02 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 1,70 M      = 

1,8
7 

 

           

5.11 

14.00
3.022
5-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
3 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

 
PA 03 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 1,00 M      = 

1,2
0 

 

 
PA 04 

 
2,00 UN     X 0,55 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 

 

           

5.12 

14.00
7.026
6-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA 
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA 

9,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
9,00 UN      = 

9,0
0 

 

           

5.13 

14.00
7.028
4-A DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

27,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
27,00 UN      = 

27,
00 

 

           

5.14 

14.00
3.002
5-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

23,
56 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 01 

 
8,00 UN     X 1,00 M      X 0,80 M      = 

6,4
0 
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JA 02 

 
10,00 UN     X 2,00 M      X 0,80 M      = 

16,
00 

 

 
JA 04 

 
1,00 UN     X 0,95 M      X 0,80 M      = 

0,7
6 

 

 
JA 05 

 
1,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

0,4
0 

 

           

5.15 

14.00
3.016
3-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

13,
88 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 03 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,20 M      = 

4,4
0 

 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 0,50 M      = 

0,9
0 

 

 
CV 02 

 
2,00 UN     X 1,13 M      X 3,00 M      = 

6,7
8 

 

 
" 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 0,90 M      = 

1,8
0 

 

           

5.16 

14.00
4.002
5-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

18,
85 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 

   

     
80,00% X 23,56 M2      = 

18,
85 

 

           

           

5.17 

14.00
4.012
0-A VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

21,
35 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 

   

     
80,00% X 26,69 M2      = 

21,
35 

 

           

5.18 

14.00
3.016
0-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,6
0 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
4,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

1,6
0 

                       

ETAPA 
6: 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS                 
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6.1 

15.01
1.001
7-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.2 

15.00
7.051
4-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.3 

15.00
7.057
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.4 

15.00
7.057
5-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.5 

15.00
7.060
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.6 

15.00
8.011
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

20
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
200,00 M      = 

20
0,0

0 
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6.7 

15.00
8.010
5-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 

 

           

6.8 

15.00
8.010
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 

 

           

6.9 

15.03
6.007
5-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.10 

15.03
6.014
3-A ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

10
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.11 

21.01
5.023
0-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.12 

21.02
8.001
5-A CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 
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6.13 

15.01
8.013
3-A CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.14 

21.03
5.001
4-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.15 

21.03
5.020
0-A TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO 

  

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.16 

15.01
5.002
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGOEM ALVENARIA 

16,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
16,00 UN      = 

16,
00 

 

           

6.17 

15.01
5.004
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.18 

15.01
5.005
5-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           
6.19 

15.01
5.013

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 

4,0
0 UN 
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5-A EM ALVENARIA 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.20 

15.01
5.025
0-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

8,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

           

6.21 

15.01
5.027
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.22 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

15,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
15,00 UN      = 

15,
00 

 

           

6.23 

15.01
5.031
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.24 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

6.25 

15.01
5.025
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

13,
00 UN 

       
QUANTIDADE 
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Tomadas Especiais 

  
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

    
Bomba de vácuo 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Compressor 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Ar Condicionado 

  
5,00 UN      = 

5,0
0 

 

           

6.26 

15.01
5.017
7-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

    
Chuveiro 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Bomba D'água 

  
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.27 

18.02
7.004
5-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

                                 

ETAPA 
7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV             

           

7.1 

15.01
5.020
3-A INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS 

19,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Pontos de Telefone 7,00 UN      = 

7,0
0 

 

     
Pontos de Lógica 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

7.2 

15.01
5.018
9-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, 
EXCLUSIVE CABOS OU FIOS 

3,0
0 

#N/
D 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 
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7.3 

15.01
8.014
0-A CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Telefone 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
Lógica 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
TV 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

7.4 

15.03
6.007
0-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

60,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

     
Telefone 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

     
Lógica 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

           

7.5 

15.03
6.007
1-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

     
TV 

 
30,00 M       = 

30,
00 

                       

ETAPA 
8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS               

           

8.1 

15.00
4.004
6-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.2 

18.00
7.008
0-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 
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8.3 

18.01
3.015
5-A REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.4 

15.02
9.001
1-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.5 

15.00
4.005
9-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO 
DE PVC DE 25MM E CONEXOES 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.6 

18.00
7.005
1-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.7 

15.00
4.006
0-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.8 

15.00
4.006
2-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           8.9 15.00 INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 1,0 UN 
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4.007
0-A 

25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 0 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.10 

18.00
9.005
8-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.11 

15.00
4.006
3-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Lavatorios 

 
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

     
Instalacoes das Cadeiras 2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.12 

15.00
4.006
5-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM 
E CONEXOES 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.13 

18.01
7.002
0-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA 
VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.14 

15.00
4.011
0-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA 
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           8.15 15.00 RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA- 4,0 UN 
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4.017
5-B 

GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 0 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.16 

15.00
4.017
0-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO 
ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.17 

18.00
9.007
8-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.18 

15.02
8.002
5-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.19 

18.02
1.005
5-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME 
NORMAS ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA 
RADIAÇÕES UVA E UVB, E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENÇÃO 
QUANDO SOTERRADOS. FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.20 

18.01
1.000
5-A TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           8.21 15.02 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 2,0 UN 
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9.002
1-A 

0 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.22 

15.00
4.001
0-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.23 

15.00
4.002
4-A COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.24 

15.00
4.020
4-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
30,00 M       = 

30,
00 

 

           

8.25 

15.00
4.020
2-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

40,
00 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

     
10,00 UN      X 4,00 M       = 

40,
00 

 

           

8.26 

15.00
4.021
2-A TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.27 

15.00
1.007
1-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA 
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 
80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

1,0
0 UN 
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COMPRIMENTO 

   

       
1,00 M       = 

1,0
0 

 

           

                                 

ETAPA 
9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS               

           

9.1 

18.01
6.004
5-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

2,7
0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
2,70 M       = 

2,7
0 

 

           

9.2 

18.01
6.003
0-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.3 

18.01
6.003
5-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.4 

18.00
2.001
3-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.5 

18.00
2.001
0-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS EM 
METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 
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9.6 

18.00
2.003
0-A 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.7 

18.00
2.008
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 
POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.8 

18.00
2.009
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.9 

18.00
9.007
6-A TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

11,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
11,00 UN      = 

11,
00 

 

           

9.10 

18.00
9.006
0-A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.11 

18.00
9.007
0-A TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           
9.12 

18.01
6.010

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 
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5-A 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

                                 

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO)         

           

10.1 

15.00
2.006
2-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 
60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.2 

15.00
2.040
0-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

10.3 

15.00
2.062
3-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.4 

15.00
2.066
2-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.5 

15.00
2.068
6-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 2,0
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0 

           

10.6 

15.00
2.020
5-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM 
DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM 
DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.7 

06.01
6.000
4-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 
1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.8 

06.00
1.032
7-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.9 

06.27
2.000
2-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

10.10 

06.00
1.024
3-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A 
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

                       

ETAPA 
11: 

COBE
RTUR
A                   

           

11.1 

16.00
1.005
0-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 
3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

26,
00 M2 
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QUANTIDADE 

 
ÁREA 

   

   
Portico de entrada 2,00 UN  X 2,20 M2      = 

4,4
0 

 

   
Compartimento cx. D'água 1,00 UN  X 21,60 M2      = 

21,
60 

 

           

11.2 

16.00
1.005
5-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

24
8,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

     
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
 

           

11.3 

16.00
2.000
5-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

27
4,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

    
Portico de entrada 

 
4,40 M2      = 

4,4
0 

 

    
Compartimento cx. D'água 

 
21,60 M2      = 

21,
60 

 

    
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
 

           

11.4 

16.00
2.001
5-A CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

26,
95 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
26,95 M      = 

26,
95 

 

           

11.5 

16.00
7.003
8-A CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
70 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
12,70 M      = 

12,
70 

 

           

11.6 

16.00
3.000
4-A CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 

61,
55 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 
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Portico de entrada 

 
2,00 UN  X 4,30 M      = 

8,6
0 

 

  
Compartimento cx. D'água 

 
1,00 UN  X 13,55 M      = 

13,
55 

 

  
Telhado principal 

 
1,00 UN  X 39,40 M      = 

39,
40 

 

           

11.7 

13.05
0.005
5-A CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 

11
0,8

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

    
Perimetro da edificação 

 
90,50 M      = 

90,
50 

 

    
Perimetro do Compartimento Cx D'água 20,30 M      = 

20,
30 

 

           

11.8 

16.02
0.000
1-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA 
MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

50,
72 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

 

Calha Portico de 
entrada 2,00 UN  X 1,70 M      X 0,80 M      = 

2,7
2 

 

 

Calha 
Compartimento cx. 
D'água 1,00 UN  X 5,15 M      X 0,80 M      = 

4,1
2 

 

 

Calha Telhado 
principal 1,00 UN  X 54,85 M      X 0,80 M      = 

43,
88 

 

           

11.9 

13.30
1.011
9-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

50,
72 M2 

       
ÁREA 

   

     
Protecao Mecânica 50,72 M2      = 

50,
72 

                       

ETAPA 
12: 

PINTU
RA                   

           

12.1 

17.01
7.010
0-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

10
2,9

0 M2 

 

QUAN
TIDAD

E 
 

LARGURA 
 

ALTURA 
 

COEFICIENTE 
   PM 01 6,00 UN  X 0,80 M      X 2,10 M      X 2,50 = 25,
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20 

PM 02 12,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 
56,
70 

 
PM 03 2,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

9,4
5 

 
PM 04 1,00 UN  X 1,00 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

5,2
5 

 
PM 05 1,00 UN  X 1,20 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

6,3
0 

 

           

12.2 

17.01
7.011
0-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

10
2,9

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
102,90 M2      = 

10
2,9

0 
 

           

12.3 

17.01
8.001
0-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA 
CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

     
Paredes 

 
515,66 M2      = 

51
5,6

6 
 

     
Tetos 

 
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

           

12.4 

17.01
8.002
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

       
752,62 M2      = 

75
2,6

2 
 

           

12.5 

17.01
8.008
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

77
3,1

1 M2 

       
ÁREA 

   

       
773,11 M2      = 

77
3,1

1 
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ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES               

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO             

           

13.1.1 

01.00
5.000
1-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

73
5,2

0 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 31,75 M      X 31,60 M )      - 268,10 M      = 

73
5,2

0 
 

           

13.1.2 

04.00
6.000
8-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS 
TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES 
NA CARGA 

18
7,4

8 T 

 
ÁREA 

 
PROFUNDIDADE 

 
EMPOLAMENTO 

 
PESO ESPECÍFICO 

   

 

735,2
0 M2  X 0,10 M      X 1,50 X 1,70 T/M3 = 

18
7,4

8 
 

           

13.1.3 

04.00
5.000
3-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

1.8
74,
80 

T X 
KM 

     
PESO 

 
DISTÂNCIA 

   

     
187,48 T      X 10,00 KM     = 

1.8
74,
80 

 

           

13.1.4 

09.00
1.002
0-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
 

           

13.1.5 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

26
0,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
260,40 M2      = 

26
0,4

0 
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13.1.6 

08.02
0.001
0-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS 
TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.7 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.8 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
 

           

13.1.9 

PJ 
24.20.
0061 
(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio 
em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  
Fornecimento e colocação.(desonerado) 

1,0
0 un 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

           

           

           

           

                                 

13.2 

LIMP
EZA 
FINAL                   
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13.2.1 

05.10
5.019
0-A MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

  

1,2
5 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
5,00 UN   X 100%  X 0,25 MES     = 

1,2
5 

 

           

13.2.2 

04.01
4.009
5-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 

5,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
5,00 UN      = 

5,0
0 
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ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I(LOTE 1) 

  
 

OBRA: Unidade Basica de Saúde Reserva do Peró (UBS Padrão I) 

  
 

LOCAL: Rua 3 S/N, Reserva do Peró - Cabo Frio/RJ 

  
      

  

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

X.1 - Administração Central         4,00 

X.2 - Seguro + Garantia         0,80 

X.3 - Risco           1,27 

X = 6,07 

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Y.1 - Despesas Financeiras         0,31 

Y = 0,31 

Z . Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Z.1 - Lucro  7,40 

Z = 7,40 

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa ) 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal     2,50 

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00 

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal     0,65 

I.4 - INSS - (Lei 
13.165/2015) 

        4,50 

I.5 - CPRB ( Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta ) - Lei 13.161/2015 0,00 

I = 10,65 

                

B D I - Benefício e Despesas Indiretas 

                

B D I  = ( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )  - 1   Fórmula do BDI
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  ( 1 - I ) 

       
 X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; 

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; 

Z é a Taxa representativa do LUCRO; 

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. 

       
 

     
B.D.I            27,89% 
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ETAPA VALOR TOTAL 1 MÊS % 2 MÊS % 3 MÊS % 4 MÊS % 5 MÊS % 6 MÊS %

TOTAL ETAPA 1 115.159,85        69.095,91 60% 23.031,97 20% 5.757,99 5% 5.757,99 5% 5.757,99 5% 5.757,99 5%

TOTAL ETAPA 2 105.452,88        52.726,44 50% 42.181,15 40% 10.545,29 10% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 3 25.878,13          15.526,88 60% 7.763,44 30% 1.293,91 5% 1.293,91 5% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 4 162.682,14        0,00 0% 0,00 0% 65.072,86 40% 65.072,86 40% 16.268,21 10% 16.268,21 10%

TOTAL ETAPA 5 103.615,01        0,00 0% 0,00 0% 20.723,00 20% 31.084,50 30% 31.084,50 30% 20.723,00 20%

TOTAL ETAPA 6 74.106,55          0,00 0% 44.463,93 60% 14.821,31 20% 7.410,66 10% 3.705,33 5% 3.705,33 5%

TOTAL ETAPA 7 7.212,70            0,00 0% 3.606,35 50% 1.442,54 20% 721,27 10% 721,27 10% 721,27 10%

TOTAL ETAPA 8 40.420,47          0,00 0% 28.294,33 70% 4.042,05 10% 4.042,05 10% 2.021,02 5% 2.021,02 5%

TOTAL ETAPA 9 41.886,00          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 12.565,80 30% 12.565,80 30% 16.754,40 40%

TOTAL ETAPA 10 24.308,21          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 12.154,11 50% 12.154,11 50%

TOTAL ETAPA 11 94.142,76          0,00 0% 0,00 0% 23.535,69 25% 23.535,69 25% 23.535,69 25% 23.535,69 25%

TOTAL ETAPA 12 52.906,85          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 10.581,37 20% 21.162,74 40% 21.162,74 40%

TOTAL ETAPA 13 76.373,98          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 45.824,39 60% 30.549,59 40%

Total Parcial 137.349,23 14% 149.341,17 16% 147.234,64 16% 162.066,10 18% 174.801,05 19% 153.353,34 17%

Total Acumulado 137.349,23 14% 286.690,40   30% 433.925,04    46% 595.991,14    64% 770.792,19    83% 924.145,53    100%

LOCAL: Rua Mídia dos Santos Melo S/N, Parque Eldorado II - Cabo Frio/RJ

924.145,53           

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO(LOTE 2)

OBRA: Unidade Basica de Saúde Jardim Esperança (UBS Padrão I)
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  ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA(LOTE 2) 

  
 

             OBRA: Unidade Basica de Saúde Jardim Esperança (UBS Padrão I) 
 

  

  
 

             LOCAL: Rua Mídia dos Santos Melo S/N, Parque Eldorado II - Cabo 
Frio/RJ 

 
 i0: EMOP - DEZEMBRO/2021 

            
SCO-RIO - 
DEZEMBRO/2021 

                

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE P. UNIT. TOTAL 

ETAPA 1: SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES         

1.1.1 EMOP 01.050.0381-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 6,59 1.999,40 

1.1.2 EMOP 01.050.0436-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE 
TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 4,61 1.398,67 

1.1.3 EMOP 01.050.0456-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO 
SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O 
PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 

1.1.4 EMOP 01.050.0482-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 
4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 

1.1.5 EMOP 01.050.0520-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 13,19 4.001,84 

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS         
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1.2.1 EMOP 02.020.0001-A 
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 3,38 465,82 1.574,47 

1.2.2 EMOP 02.004.0002-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM 
FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E 
LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E 
FERRAG. 
PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS 
E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 
VEZES 

M2 40,00 433,22 17.328,80 

1.2.3 EMOP 02.010.0001-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO 
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO 
EPREPARO DO TERRENO 

M2 10,00 270,68 2.706,80 

1.2.4 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

M2XMES 270,00 8,00 2.160,00 

1.2.5 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE 
A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 450,00 0,16 72,00 

1.2.6 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL 

M2 45,00 0,77 34,65 

1.2.7 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 45,00 5,90 265,50 
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1.2.8 EMOP 05.005.0012-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 
1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 
20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2 15,00 6,48 97,20 

1.2.9 EMOP 02.001.0001-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 
C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE 
COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 
6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA 
DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 280,72 68,01 19.091,76 

1.2.10 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO 
DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 4.093,07 4.093,07 

1.2.11 EMOP 02.016.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO 
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00 2.184,87 2.184,87 

1.3 ADMINISTRAÇÃO           

1.3.1 EMOP 01.050.0714-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 
JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 0,75 16.001,92 12.001,44 

1.3.2 EMOP 05.105.0126-A 
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE 
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

MES 3,00 4.822,40 14.467,20 

1.4 LIMPEZA DO TERRENO           

1.4.1 EMOP 01.005.0005-A 
ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM 
EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

M2 651,33 0,88 573,17 

TOTAL ETAPA 1   90.046,02 

ETAPA 2: ESTRUTURA           

2.1 EMOP 03.001.0001-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

M3 79,54 50,21 3.993,70 

2.2 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 35,55 9,74 346,25 
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2.3 EMOP 11.013.0070-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 9,50 2.512,82 23.871,79 

2.4 EMOP 11.013.0105-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 0,90 2.601,76 2.341,58 

2.5 EMOP 11.030.0025-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 
3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO 
VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO 
FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DO CONJUNTO 

M2 304,20 170,62 51.902,60 

TOTAL ETAPA 2   82.455,92 

ETAPA 3: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS           

3.1 EMOP 12.003.0115-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA 
VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

M2 406,25 45,38 18.435,62 

3.2 EMOP 11.013.0003-B 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

M3 0,86 2.091,94 1.799,06 

TOTAL ETAPA 3   20.234,68 

ETAPA 4: REVESTIMENTOS           

4.1 PISOS             

4.1.1 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,33 8.081,28 
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4.1.2 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 472,36 30,86 14.577,02 

4.1.3 EMOP 13.330.0076-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A 
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

M2 236,96 79,20 18.767,23 

4.1.4 EMOP 13.330.0031-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU 
GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE 
ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 
1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 
1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE 

M 17,90 17,88 320,05 

4.1.5 EMOP 13.348.0070-A 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 
13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 

M 17,90 58,10 1.039,99 

4.2 PAREDES             

4.2.1 EMOP 13.001.0026-A 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

M2 911,79 29,16 26.587,79 

4.2.2 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 771,36 27,92 21.536,37 

4.2.3 EMOP 13.026.0011-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE 
CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 
2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 
BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

M2 219,83 69,03 15.174,86 

4.2.4 EMOP 13.025.0060-A 
ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO 
OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE 
LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

M 34,05 37,58 1.279,59 
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4.2.5 EMOP 13.348.0050-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE 
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E 
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO 

M 34,05 80,67 2.746,81 

4.2.6 EMOP 13.398.0025-A 
RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 
7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

M 183,29 23,34 4.277,98 

4.3 TETOS             

4.3.1 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 8,06 27,92 225,03 

4.3.2 EMOP 13.196.0080-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE 
GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA 
DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA 
DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE 
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O 
PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 214,27 54,90 11.763,42 

4.3.3 EMOP 13.196.0085-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 
ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A 
UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE 
JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO 
APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA 
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 
CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 14,63 56,55 827,32 

TOTAL ETAPA 4   127.204,74 

ETAPA 5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS         

5.1 EMOP 14.006.0010-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 6,00 595,22 3.571,32 
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5.2 EMOP 14.006.0008-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 12,00 632,76 7.593,12 

5.3 EMOP 14.006.0220-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM 
COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM 
ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO 
OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM 
MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 534,57 1.069,14 

5.4 EMOP 14.006.0005-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 644,57 644,57 

5.5 EMOP 14.006.0420-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA 
NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,52 983,93 2.479,50 

5.6 EMOP 14.007.0040-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO 
DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO 
LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 
DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO 
E BOLAS DE FERRO 

UN 20,00 368,98 7.379,60 

5.7 EMOP 14.007.0090-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 
FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA 
C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-
2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE 
FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM 
CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 
2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO 
CROMADO 

UN 2,00 379,02 758,04 
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5.8 EMOP 14.003.0200-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 
CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 
P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 2,31 1.246,92 2.880,38 

5.9 EMOP 14.003.0205-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 
FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO 
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS 
SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

M2 10,50 1.186,96 12.463,08 

5.10 EMOP 14.003.0230-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,87 1.280,60 2.394,72 

5.11 EMOP 14.003.0225-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 6,03 1.280,60 7.722,01 

5.12 EMOP 14.007.0266-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO 
ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE 
DOBRADICA 

UN 9,00 115,00 1.035,00 

5.13 EMOP 14.007.0284-A 
DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO 
E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

UN 27,00 7,89 213,03 

5.14 EMOP 14.003.0025-A 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 
CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 23,56 460,52 10.849,85 

5.15 EMOP 14.003.0163-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 13,88 372,92 5.176,12 

5.16 EMOP 14.004.0025-A 
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 18,85 168,50 3.176,22 
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5.17 EMOP 14.004.0120-A 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE 
ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 21,35 502,64 10.731,36 

5.18 EMOP 14.003.0160-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 1,60 551,12 881,79 

TOTAL ETAPA 5   81.018,85 

ETAPA 6: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

6.1 EMOP 15.011.0017-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO 
TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 
MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE 
ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE 
TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS 
MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 5.366,95 5.366,95 

6.2 EMOP 15.007.0514-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 
DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO 
DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

UN 1,00 814,09 814,09 

6.3 EMOP 15.007.0570-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 
30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 11,70 140,40 

6.4 EMOP 15.007.0575-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 39,10 469,20 

6.5 EMOP 15.007.0600-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 49,87 49,87 

6.6 EMOP 15.008.0110-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 200,00 20,72 4.144,00 

6.7 EMOP 15.008.0105-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 14,13 565,20 
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6.8 EMOP 15.008.0100-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 9,79 391,60 

6.9 EMOP 15.036.0075-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 100,00 28,46 2.846,00 

6.10 EMOP 15.036.0143-A 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR 
AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO. 

M 100,00 3,82 382,00 

6.11 EMOP 21.015.0230-A 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M 
DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 48,31 144,93 

6.12 EMOP 21.028.0015-A 
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 
22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 23,27 69,81 

6.13 EMOP 15.018.0133-A 
CAIXA DE ATERRAMENTO,EM 
PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 36,31 108,93 

6.14 EMOP 21.035.0014-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE 
CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-
PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 4,00 131,09 524,36 

6.15 EMOP 21.035.0200-A 
TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO 
RIOLUZ.FORNECIMENTO 

UN 4,00 230,00 920,00 

6.16 EMOP 15.015.0025-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGOEM ALVENARIA 

UN 16,00 227,42 3.638,72 

6.17 EMOP 15.015.0040-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 436,97 5.243,64 
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6.18 EMOP 15.015.0055-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 2,00 567,98 1.135,96 

6.19 EMOP 15.015.0135-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO 
OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 724,74 2.898,96 

6.20 EMOP 15.015.0250-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 
EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 8,00 290,09 2.320,72 

6.21 EMOP 15.015.0270-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 390,79 4.689,48 

6.22 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 15,00 508,42 7.626,30 

6.23 EMOP 15.015.0310-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 614,63 2.458,52 
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6.24 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 10,00 508,42 5.084,20 

6.25 EMOP 15.015.0255-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 13,00 291,86 3.794,18 

6.26 EMOP 15.015.0177-A 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 
10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

UN 3,00 667,66 2.002,98 

6.27 EMOP 18.027.0045-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM 
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA 
RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 38,18 114,54 

TOTAL ETAPA 6   57.945,54 

ETAPA 7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV         

7.1 EMOP 15.015.0203-A 
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU 
LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 
3/4",CONEXOES E CAIXAS 

UN 19,00 173,35 3.293,65 

7.2 EMOP 15.015.0189-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU 
SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE 
ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, EXCLUSIVE 
CABOS OU FIOS 

UN 3,00 263,64 790,92 

7.3 EMOP 15.018.0140-A 
CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME 
ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 68,00 816,00 

7.4 EMOP 15.036.0070-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 60,00 7,75 465,00 
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7.5 EMOP 15.036.0071-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 30,00 9,14 274,20 

TOTAL ETAPA 7   5.639,77 

ETAPA 8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS         

8.1 EMOP 15.004.0046-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM 
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 
4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" 
E CONEXOES 

UN 2,00 442,06 884,12 

8.2 EMOP 18.007.0080-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM 
BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 
1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 78,44 156,88 

8.3 EMOP 18.013.0155-A 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E 
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 44,71 89,42 

8.4 EMOP 15.029.0011-A 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 50,04 300,24 

8.5 EMOP 15.004.0059-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL 
PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 4,00 144,73 578,92 

8.6 EMOP 18.007.0051-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE 
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 50,54 101,08 

8.7 EMOP 15.004.0060-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 
CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 6,00 273,92 1.643,52 
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8.8 EMOP 15.004.0062-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA 
DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 1,00 358,41 358,41 

8.9 EMOP 15.004.0070-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 

UN 1,00 246,12 246,12 

8.10 EMOP 18.009.0058-A 
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 56,58 56,58 

8.11 EMOP 15.004.0063-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

UN 10,00 172,88 1.728,80 

8.12 EMOP 15.004.0065-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO 
RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 2,00 142,82 285,64 

8.13 EMOP 18.017.0020-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA 
EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE 
CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 
180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM 
REGISTRO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 113,30 226,60 

8.14 EMOP 15.004.0110-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 
3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO 
E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

UN 4,00 296,60 1.186,40 
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8.15 EMOP 15.004.0175-B 

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM 
PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM 
SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 4,00 234,49 937,96 

8.16 EMOP 15.004.0170-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM 
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM 
SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO 
AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 56,48 112,96 

8.17 EMOP 18.009.0078-A 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 36,96 110,88 

8.18 EMOP 15.028.0025-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE 
FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 
5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

UN 3,00 794,96 2.384,88 

8.19 EMOP 18.021.0055-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE 
TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME NORMAS 
ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS 
PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE 
CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, 
E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE 
COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM 
NECESSIDADE DE CONTENÇÃO QUANDO SOTERRADOS. 
FORNECIMENTO 

UN 3,00 3.171,27 9.513,81 

8.20 EMOP 18.011.0005-A 
TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA 
D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 19,27 57,81 

8.21 EMOP 15.029.0021-A 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 64,26 128,52 
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8.22 EMOP 15.004.0010-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 
CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE 
RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 
50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 695,97 695,97 

8.23 EMOP 15.004.0024-A 
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS 
DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 50,00 27,79 1.389,50 

8.24 EMOP 15.004.0204-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 30,00 66,67 2.000,10 

8.25 EMOP 15.004.0202-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 40,00 106,28 4.251,20 

8.26 EMOP 15.004.0212-0 
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 50,00 28,81 1.440,50 

8.27 EMOP 15.001.0071-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 
0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 
1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E 
CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

UN 1,00 738,83 738,83 

TOTAL ETAPA 8   31.605,65 

ETAPA 9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS         

9.1 EMOP 18.016.0045-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE 
LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 
18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M 2,70 1.107,85 2.991,19 

9.2 EMOP 18.016.0030-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 7,00 2.603,59 18.225,13 
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9.3 EMOP 18.016.0035-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 1,00 2.730,73 2.730,73 

9.4 EMOP 18.002.0013-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA 
SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE 
ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

UN 4,00 362,96 1.451,84 

9.5 EMOP 18.002.0010-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM 
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 
DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E 
VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM 
PVC.FORNECIMENTO 

UN 7,00 248,13 1.736,91 

9.6 EMOP 18.002.0030-A 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS 
EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA 
DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 
1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

UN 1,00 478,11 478,11 

9.7 EMOP 18.002.0080-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA 
BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS 
EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO 
PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA 
PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA 
LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 188,85 188,85 

9.8 EMOP 18.002.0090-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO 
GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 581,13 2.324,52 

9.9 EMOP 18.009.0076-A 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM 
APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 11,00 37,90 416,90 
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9.10 EMOP 18.009.0060-A 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 72,09 288,36 

9.11 EMOP 18.009.0070-A 
TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO 
PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 7,00 117,32 821,24 

9.12 EMOP 18.016.0105-A 

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 109,78 1.097,80 

TOTAL ETAPA 9   32.751,58 

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO) 

  
      

10.1 EMOP 15.002.0062-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-
FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 
40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE 
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 156,26 156,26 

10.2 EMOP 15.002.0400-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE 
DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 156,26 312,52 

10.3 EMOP 15.002.0623-A 
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 980,16 980,16 

10.4 EMOP 15.002.0662-A 
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 1.044,16 1.044,16 

10.5 EMOP 15.002.0686-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 
2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 3.810,36 7.620,72 
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10.6 EMOP 15.002.0205-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 
FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA 
E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 
ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM 
E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE 
ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO 
E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 221,36 2.213,60 

10.7 EMOP 06.016.0004-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE 
DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA 
DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E 
FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

UN 10,00 361,79 3.617,90 

10.8 EMOP 06.001.0327-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 
CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

UN 10,00 72,23 722,30 

10.9 EMOP 06.272.0002-A 
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO 

M 50,00 37,44 1.872,00 

10.10 EMOP 06.001.0243-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E 
JUNTA 

M 50,00 9,35 467,50 

TOTAL ETAPA 10   19.007,12 

ETAPA 
11: COBERTURA   

  
      

11.1 EMOP 16.001.0050-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM 
TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E 
TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 
1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 26,00 126,94 3.300,44 
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11.2 EMOP 16.001.0055-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU 
MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE 
CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO 
EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 248,30 127,28 31.603,62 

11.3 EMOP 16.002.0005-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E 
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M2 274,30 84,87 23.279,84 

11.4 EMOP 16.002.0015-A 
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS 
FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU 
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 26,95 25,25 680,48 

11.5 EMOP 16.007.0038-A 
CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA 
GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 12,70 68,16 865,63 

11.6 EMOP 16.003.0004-A 
CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 
TRACO 1:2:2 

M 61,55 38,99 2.399,83 

11.7 EMOP 13.050.0055-A 
CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO 
CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE 
COMO EM 13.045.0040 

M 110,80 55,05 6.099,54 

11.8 EMOP 16.020.0001-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO 
MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-
B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 
1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER 
ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 
0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

M2 50,72 82,75 4.197,08 

11.9 EMOP 13.301.0119-A 
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

M2 50,72 23,38 1.185,83 

TOTAL ETAPA 11   73.612,29 

ETAPA 
12: PINTURA     

  
      

12.1 EMOP 17.017.0100-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

M2 102,90 40,63 4.180,82 
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12.2 EMOP 17.017.0110-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM 
TINTA A OLEO BRILHANTE OU 
ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 102,90 26,39 2.715,53 

12.3 EMOP 17.018.0010-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA 
DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA CORRIDA E 
LIXAMENTOS NECESSARIOS 

M2 752,62 22,17 16.685,58 

12.4 EMOP 17.018.0020-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA 
(NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME 
O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

M2 752,62 9,16 6.893,99 

12.5 EMOP 17.018.0080-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD 
(NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE 
LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 773,11 14,09 10.893,11 

TOTAL ETAPA 12   41.369,03 

ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

  
      

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO         

13.1.1 EMOP 01.005.0001-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE 
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

M2 735,20 7,38 5.425,77 

13.1.2 EMOP 04.006.0008-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 

T 187,48 32,16 6.029,35 
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13.1.3 EMOP 04.005.0003-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 

T X KM 1.874,80 0,86 1.612,32 

13.1.4 EMOP 09.001.0020-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E 
TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

M2 170,80 13,55 2.314,34 

13.1.5 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 260,40 9,74 2.536,29 

13.1.6 EMOP 08.020.0010-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE 
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO 
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 
35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA 
OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU 
C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

M2 235,40 99,58 23.441,13 

13.1.7 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,33 8.081,28 

13.1.8 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 170,80 30,86 5.270,88 

13.1.9 SCO-RIO 
PJ 24.20.0061 

(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em 
dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco 
de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de 
(0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, 
retirada do material excedente e limpeza desengordurante, 
exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 1,00 558,03 558,03 

13.2 LIMPEZA FINAL           
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13.2.1 EMOP 05.105.0190-A 
MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 1,25 2.523,84 3.154,80 

13.2.2 EMOP 04.014.0095-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE 
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 

UN 5,00 258,86 1.294,30 

TOTAL ETAPA 13   59.718,49 

Obs: As quantidades desta planilha são estimadas. Caberá ao licitante a sua avaliação. 
Não serão admitidas reclamações posteriores de possíveis erros que possam de 
maneira direta ou indireta alterar o resultado da licitação.  

SUBTOTAL 722.609,68 

B.D.I. 27,89% 201.535,85 

TOTAL GERAL 924.145,53 
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ANEXO X - MEMÓRIA DE CÁLCULO(LOTE 2) 

  
OBRA: Unidade Basica de Saúde Jardim Esperança (UBS Padrão I) 

  

  
LOCAL: Rua Mídia dos Santos Melo S/N, Parque Eldorado II - Cabo Frio/RJ 

          
 

  

ETAPA 
1: 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES                 

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES           
 

           

1.1.1 

01.05
0.038
1-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.2 

01.05
0.043
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO 
EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.3 

01.05
0.045
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.4 

01.05
0.048
2-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 
4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
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1.1.5 

01.05
0.052
0-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS             
 

           

1.2.1 

02.02
0.000
1-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,3
8 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
1,00 UN     X 2,25 M   X 1,50 M      = 

3,3
8 

 

           

1.2.2 

02.00
4.000
2-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 
500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 

40,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
10,00 M      X 4,00 M      = 

40,
00 

 

           

1.2.3 

02.01
0.000
1-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO 

10,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
4,00 M      X 2,50 M      = 

10,
00 

 

           

1.2.4 

05.00
6.000
1-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

27
0,0

0 

M2
XM
ES 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
PERÍODO 

   

   
15,00 M      X 3,00 M      X 6,00 MÊS     = 

27
0,0

0 
 

           

1.2.5 

04.02
0.012
2-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

45
0,0

0 

M2
XK
M 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
DISTÂNCIA 
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15,00 M      X 3,00 M      X 10,00 KM      = 

45
0,0

0 
 

           

1.2.6 

04.02
1.001
0-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

45,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

     
15,00 M      X 3,00 M      = 

45,
00 

 

           

1.2.7 

05.00
8.000
1-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

45,
00 M2 

       
ÁREA 

   

       
45,00 M2     = 

45,
00 

 

           

1.2.8 

05.00
5.001
2-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

15,
00 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

   
20,00 UN     X 1,50 M      X 0,50 M      = 

15,
00 

 

           

1.2.9 

02.00
1.000
1-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

28
0,7

2 M2 

     
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

   

     
127,60 M      X 2,20 M      = 

28
0,7

2 
 

           

1.2.10 

02.01
5.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

1.2.11 

02.01
6.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 
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1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           1.3 ADMINISTRAÇÃO               
 

           

1.3.1 

01.05
0.071
4-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

0,7
5 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 12,5%  X 6,00 MES     = 

0,7
5 

 

           

1.3.2 

05.10
5.012
6-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

3,0
0 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 50%  X 6,00 MES     = 

3,0
0 

 

           

1.4 
LIMPEZA DO 
TERRENO               

 

           

1.4.1 

01.00
5.000
5-A ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

65
1,3

3 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 30,75 M      X 29,90 M )      - 268,10 M      = 

65
1,3

3 
                       

ETAPA 
2: 

ESTR
UTUR
A                   

           

2.1 

03.00
1.000
1-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

79,
54 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
PROFUNDIDADE 

   Cintas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 1,50 M      X 0,60 M      X 0,30 M      = 

8,3
7 

 Sapatas 32,00 UN   X 1,40 M      X 1,40 M      X 1,00 M      = 62,
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do muro - 
Divisa 

72 

Cintas do 
Muro - 
Internas 1,00 UN   X 3,40 M      X 0,60 M      X 0,30 M      = 

0,6
1 

 Sapatas 
do muro - 
Internas 4,00 UN   X 1,40 M      X 1,40 M      X 1,00 M      = 

7,8
4 

 

           

2.2 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

35,
55 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   
Lastro Cintas do muro de divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,30 M      = 

24,
18 

 Lastro Sapatas do muro de 
divisa 32,00 UN   X 0,50 M      X 0,50 M      = 

8,0
0 

 Lastro Cintas dos muros 
internos 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,30 M      = 

2,3
7 

 Lastro Sapatas dos muros 
internos 4,00 UN   X 0,50 M      X 0,50 M      = 

1,0
0 

 

           

2.3 

11.01
3.007
0-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

9,5
0 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   Cintas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

2,4
2 

 Vigas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

2,4
2 

 Pilares do 
muro - 
Divisa 32,00 UN   X 0,30 M      X 0,10 M      X 2,80 M      = 

2,6
9 

 Sapatas 
do muro - 
Divisa 32,00 UN   X 0,40 M      X 0,40 M      X 0,20 M      = 

1,0
2 

 Cintas do 
Muro - 
Interno 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,2
4 

 Vigas do 
Muro - 
Interno 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,2
4 
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Pilares do 
muro - 
Interno 4,00 UN   X 0,30 M      X 0,10 M      X 2,80 M      = 

0,3
4 

 Sapatas 
do muro - 
Interno 4,00 UN   X 0,40 M      X 0,40 M      X 0,20 M      = 

0,1
3 

 

           

2.4 

11.01
3.010
5-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

0,9
0 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   Vigas não 
finalizada
s 1,00 UN   X 30,00 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,9
0 

 

           

2.5 

11.03
0.002
5-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 

30
4,2

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
304,20 M2      = 

30
4,2

0 
 

           

                                 

ETAPA 
3: 

ALVENARIAS E 
DIVISÓRIAS                 

           

3.1 

12.00
3.011
5-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

40
6,2

5 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
Muro de Divisa 80,60 M   X 1,70 M      = 

13
7,0

2 
 

   
Platibanda 

 
80,00 M   X 1,70 M      = 

13
6,0

0 
 

   
Platibanda Portico Fachada 11,60 M   X 2,20 M      = 

25,
52 

 

   
Paredes Compartimento Cx D'água 20,30 M   X 4,10 M      = 

83,
23 

 

   
Mureta Reservatorio 9,50 M   X 1,70 M      = 16,
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15 

   
Muros Internos 4,90 M   X 1,70 M      = 

8,3
3 

 

           

3.2 

11.01
3.000
3-B VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

0,8
6 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   
PM 01 6,00 UN   X 1,40 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
8 

 
PM 02 12,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,1
8 

 
PM 03 2,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
3 

 
PM 04 1,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PM 05 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 01 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 04 2,00 UN   X 1,15 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 06 1,00 UN   X 1,70 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
JA 01 8,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,1
3 

 
JA 02 10,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,2
6 

 
JA 03 1,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
3 

 
JA 04 1,00 UN   X 1,55 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
JA 05 2,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
3 

                       

ETAPA 
4: REVESTIMENTOS                 

4.1 
PISO
S                   

           

4.1.1 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 
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Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.2 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

47
2,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas internas 

 
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

     
Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.3 

13.33
0.007
6-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

23
6,9

6 M2 

       
ÁREA 

   

       
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

           

4.1.4 

13.33
0.003
1-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO 
BRANCO E CORANTE 

17,
90 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
PM 01 4,00 UN   X 0,85 M      = 

3,4
0 

 

    
PM 02 3,00 UN   X 0,95 M      = 

2,8
5 

 

    
PM 03 2,00 UN   X 0,95 M      = 

1,9
0 

 

    
PA 01 1,00 UN   X 1,25 M      = 

1,2
5 

 

    
PA 04 2,00 UN   X 0,60 M      = 

1,2
0 

 

    
PA 06 1,00 UN   X 1,15 M      = 

1,1
5 

 

    
CV 01 1,00 UN   X 1,85 M      = 

1,8
5 

 

    
CV 02 1,00 UN   X 4,30 M      = 

4,3
0 

 

           4.1.5 13.34 SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 17, M 
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8.007
0-A 

CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 90 

       
COMPRIMENTO 

   

       
17,90 M      = 

17,
90 

                       

4.2 
PARE
DES                   

           

4.2.1 

13.00
1.002
6-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

91
1,7

9 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Externa 

 
911,79 M2      = 

91
1,7

9 
 

           

4.2.2 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

77
1,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
771,36 M2      = 

77
1,3

6 
 

           

4.2.3 

13.02
6.001
1-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS 
COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

21
9,8

3 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas Molhadas 

 
219,83 M2      = 

21
9,8

3 
 

           

4.2.4 

13.02
5.006
0-A ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

34,
05 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
JA 01 8,00 UN   X 1,05 M      = 

8,4
0 

 

    
JA 02 10,00 UN   X 2,05 M      = 

20,
50 

 

    
JA 03 1,00 UN   X 2,05 M      = 

2,0
5 

 

    
JA 04 1,00 UN   X 1,00 M      = 

1,0
0 
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JA 05 2,00 UN   X 1,05 M      = 

2,1
0 

 

           

4.2.5 

13.34
8.005
0-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

34,
05 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
34,05 M      = 

34,
05 

 

           

4.2.6 

13.39
8.002
5-A RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

18
3,2

9 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
183,29 M      = 

18
3,2

9 
                       

4.3 
TETO
S                   

           

4.3.1 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

8,0
6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
8,06 M2      = 

8,0
6 

 

           

4.3.2 

13.19
6.008
0-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

21
4,2

7 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Secas 

 
214,27 M2      = 

21
4,2

7 
 

           

4.3.3 

13.19
6.008
5-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

14,
63 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Úmidas 

 
14,63 M2      = 

14,
63 
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ETAPA 
5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS               

           

5.1 

14.00
6.001
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 01 

 
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

5.2 

14.00
6.000
8-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 02 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

5.3 

14.00
6.022
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR 
CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 03 

 
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.4 

14.00
6.000
5-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 04 

 
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

5.5 

14.00
6.042
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,5
2 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PM 05 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

           

5.6 

14.00
7.004
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO 

20,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
20,00 UN      = 20,
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00 

           

5.7 

14.00
7.009
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE 
ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.8 

14.00
3.020
0-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,3
1 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 06 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 

 

           

5.9 

14.00
3.020
5-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM 
PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

10,
50 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 2,10 M      = 

3,7
8 

 

 
CV 02 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,10 M      = 

4,2
0 

 

           

5.10 

14.00
3.023
0-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,8
7 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 02 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 1,70 M      = 

1,8
7 

 

           

5.11 

14.00
3.022
5-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
3 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

 
PA 03 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 1,00 M      = 

1,2
0 

 

 
PA 04 

 
2,00 UN     X 0,55 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 
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5.12 

14.00
7.026
6-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA 
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA 

9,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
9,00 UN      = 

9,0
0 

 

           

5.13 

14.00
7.028
4-A DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

27,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
27,00 UN      = 

27,
00 

 

           

5.14 

14.00
3.002
5-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

23,
56 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 01 

 
8,00 UN     X 1,00 M      X 0,80 M      = 

6,4
0 

 

 
JA 02 

 
10,00 UN     X 2,00 M      X 0,80 M      = 

16,
00 

 

 
JA 04 

 
1,00 UN     X 0,95 M      X 0,80 M      = 

0,7
6 

 

 
JA 05 

 
1,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

0,4
0 

 

           

5.15 

14.00
3.016
3-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

13,
88 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 03 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,20 M      = 

4,4
0 

 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 0,50 M      = 

0,9
0 

 

 
CV 02 

 
2,00 UN     X 1,13 M      X 3,00 M      = 

6,7
8 

 

 
" 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 0,90 M      = 

1,8
0 

 

           

5.16 

14.00
4.002
5-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

18,
85 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 
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80,00% X 23,56 M2      = 

18,
85 

 

           

5.17 

14.00
4.012
0-A VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

21,
35 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 

   

     
80,00% X 26,69 M2      = 

21,
35 

 

           

5.18 

14.00
3.016
0-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,6
0 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
4,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

1,6
0 

                       

ETAPA 
6: 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS                 

           

6.1 

15.01
1.001
7-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.2 

15.00
7.051
4-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.3 

15.00
7.057
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.4 

15.00
7.057
5-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.5 

15.00
7.060
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.6 

15.00
8.011
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

20
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
200,00 M      = 

20
0,0

0 
 

           

6.7 

15.00
8.010
5-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 

 

           

6.8 

15.00
8.010
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 

 

           

6.9 

15.03
6.007
5-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.10 

15.03
6.014
3-A ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

10
0,0

0 M 
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COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.11 

21.01
5.023
0-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.12 

21.02
8.001
5-A CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.13 

15.01
8.013
3-A CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.14 

21.03
5.001
4-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.15 

21.03
5.020
0-A TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO 

  

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.16 

15.01
5.002
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGOEM ALVENARIA 

16,
00 UN 

       
QUANTIDADE 
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16,00 UN      = 

16,
00 

 

           

6.17 

15.01
5.004
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.18 

15.01
5.005
5-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

6.19 

15.01
5.013
5-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALVENARIA 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.20 

15.01
5.025
0-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

8,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

           

6.21 

15.01
5.027
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.22 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

15,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
15,00 UN      = 

15,
00 
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6.23 

15.01
5.031
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.24 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

6.25 

15.01
5.025
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

13,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

    
Tomadas Especiais 

  
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

    
Bomba de vácuo 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Compressor 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Ar Condicionado 

  
5,00 UN      = 

5,0
0 

 

           

6.26 

15.01
5.017
7-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

    
Chuveiro 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Bomba D'água 

  
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.27 

18.02
7.004
5-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 
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ETAPA 
7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV             

           

7.1 

15.01
5.020
3-A INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS 

19,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Pontos de Telefone 7,00 UN      = 

7,0
0 

 

     
Pontos de Lógica 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

7.2 

15.01
5.018
9-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, 
EXCLUSIVE CABOS OU FIOS 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

7.3 

15.01
8.014
0-A CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Telefone 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
Lógica 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
TV 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

7.4 

15.03
6.007
0-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

60,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

     
Telefone 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

     
Lógica 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

           

7.5 

15.03
6.007
1-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 
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TV 

 
30,00 M       = 

30,
00 

                       

ETAPA 
8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS               

           

8.1 

15.00
4.004
6-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.2 

18.00
7.008
0-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.3 

18.01
3.015
5-A REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.4 

15.02
9.001
1-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.5 

15.00
4.005
9-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO 
DE PVC DE 25MM E CONEXOES 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.6 

18.00
7.005
1-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.7 

15.00
4.006
0-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.8 

15.00
4.006
2-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.9 

15.00
4.007
0-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.10 

18.00
9.005
8-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.11 

15.00
4.006
3-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Lavatorios 

 
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

     
Instalacoes das Cadeiras 2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.12 

15.00
4.006
5-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM E CONEXOES 

2,0
0 UN 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

227 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.13 

18.01
7.002
0-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA 
VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.14 

15.00
4.011
0-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA 
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.15 

15.00
4.017
5-B 

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.16 

15.00
4.017
0-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO 
ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.17 

18.00
9.007
8-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.18 

15.02
8.002
5-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 3,0
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0 

           

8.19 

18.02
1.005
5-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME 
NORMAS ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA 
RADIAÇÕES UVA E UVB, E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENÇÃO 
QUANDO SOTERRADOS. FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.20 

18.01
1.000
5-A TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.21 

15.02
9.002
1-A REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.22 

15.00
4.001
0-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.23 

15.00
4.002
4-A COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.24 

15.00
4.020
4-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
30,00 M       = 30,
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00 

           

8.25 

15.00
4.020
2-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

40,
00 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

     
10,00 UN      X 4,00 M       = 

40,
00 

 

           

8.26 

15.00
4.021
2-0 TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.27 

15.00
1.007
1-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA 
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 
80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

1,0
0 UN 

       
COMPRIMENTO 

   

       
1,00 M       = 

1,0
0 

 

                                 

ETAPA 
9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS               

           

9.1 

18.01
6.004
5-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

2,7
0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
2,70 M       = 

2,7
0 

 

           

9.2 

18.01
6.003
0-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.3 

18.01
6.003
5-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.4 

18.00
2.001
3-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.5 

18.00
2.001
0-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS 
EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.6 

18.00
2.003
0-A 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.7 

18.00
2.008
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 
POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.8 

18.00
2.009
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.9 

18.00
9.007
6-A TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

11,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
11,00 UN      = 11,
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00 

           

9.10 

18.00
9.006
0-A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.11 

18.00
9.007
0-A TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.12 

18.01
6.010
5-A 

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 
50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

                                 

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO)         

           

10.1 

15.00
2.006
2-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 
60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.2 

15.00
2.040
0-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

10.3 

15.00
2.062
3-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.4 

15.00
2.066
2-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.5 

15.00
2.068
6-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

10.6 

15.00
2.020
5-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM 
DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM 
DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.7 

06.01
6.000
4-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 
1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.8 

06.00
1.032
7-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.9 

06.27
2.000
2-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 50,
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10.10 

06.00
1.024
3-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A 
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

                       

ETAPA 
11: 

COBE
RTUR
A                   

           

11.1 

16.00
1.005
0-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 
3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

26,
00 M2 

     
QUANTIDADE 

 
ÁREA 

   

   
Portico de entrada 2,00 UN  X 2,20 M2      = 

4,4
0 

 

   
Compartimento cx. D'água 1,00 UN  X 21,60 M2      = 

21,
60 

 

           

11.2 

16.00
1.005
5-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

24
8,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

     
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
 

           

11.3 

16.00
2.000
5-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

27
4,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

    
Portico de entrada 

 
4,40 M2      = 

4,4
0 

 

    
Compartimento cx. D'água 

 
21,60 M2      = 

21,
60 

 

    
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
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11.4 

16.00
2.001
5-A CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

26,
95 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
26,95 M      = 

26,
95 

 

           

11.5 

16.00
7.003
8-A CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
70 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
12,70 M      = 

12,
70 

 

           

11.6 

16.00
3.000
4-A CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 

61,
55 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

  
Portico de entrada 

 
2,00 UN  X 4,30 M      = 

8,6
0 

 

  
Compartimento cx. D'água 

 
1,00 UN  X 13,55 M      = 

13,
55 

 

  
Telhado principal 

 
1,00 UN  X 39,40 M      = 

39,
40 

 

           

11.7 

13.05
0.005
5-A CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 

11
0,8

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

    
Perimetro da edificação 

 
90,50 M      = 

90,
50 

 

    
Perimetro do Compartimento Cx D'água 20,30 M      = 

20,
30 

 

           

11.8 

16.02
0.000
1-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA 
MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

50,
72 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

 

Calha Portico de 
entrada 2,00 UN  X 1,70 M      X 0,80 M      = 

2,7
2 

 

 

Calha 
Compartimento cx. 
D'água 1,00 UN  X 5,15 M      X 0,80 M      = 

4,1
2 

 

 

Calha Telhado 
principal 1,00 UN  X 54,85 M      X 0,80 M      = 

43,
88 
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11.9 

13.30
1.011
9-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

50,
72 M2 

       
ÁREA 

   

     
Protecao Mecânica 50,72 M2      = 

50,
72 

                       

ETAPA 
12: 

PINT
URA                   

           

12.1 

17.01
7.010
0-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

10
2,9

0 M2 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 

   
PM 01 6,00 UN  X 0,80 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

25,
20 

 
PM 02 12,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

56,
70 

 
PM 03 2,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

9,4
5 

 
PM 04 1,00 UN  X 1,00 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

5,2
5 

 
PM 05 1,00 UN  X 1,20 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

6,3
0 

 

           

12.2 

17.01
7.011
0-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

10
2,9

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
102,90 M2      = 

10
2,9

0 
 

           

12.3 

17.01
8.001
0-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO 
DEMASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

     
Paredes 

 
515,66 M2      = 

51
5,6

6 
 

     
Tetos 

 
236,96 M2      = 

23
6,9
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6 

           

12.4 

17.01
8.002
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

       
752,62 M2      = 

75
2,6

2 
 

           

12.5 

17.01
8.008
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

77
3,1

1 M2 

       
ÁREA 

   

       
773,11 M2      = 

77
3,1

1 
 

                                 

ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES               

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO             

           

13.1.1 

01.00
5.000
1-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

73
5,2

0 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 31,75 M      X 31,60 M )      - 268,10 M      = 

73
5,2

0 
 

           

13.1.2 

04.00
6.000
8-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 

18
7,4

8 T 

 
ÁREA 

 
PROFUNDIDADE 

 
EMPOLAMENTO 

 
PESO ESPECÍFICO 

   

 

735,2
0 M2  X 0,10 M      X 1,50 X 1,70 T/M3 = 

18
7,4

8 
 

           

13.1.3 

04.00
5.000
3-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

1.8
74,
80 

T X 
KM 

     
PESO 

 
DISTÂNCIA 
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187,48 T      X 10,00 KM     = 

1.8
74,
80 

 

           

13.1.4 

09.00
1.002
0-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
 

           

13.1.5 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

26
0,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
260,40 M2      = 

26
0,4

0 
 

           

13.1.6 

08.02
0.001
0-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS 
TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.7 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.8 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
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13.1.9 

PJ 
24.20.
0061 
(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio 
em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  
Fornecimento e colocação.(desonerado) 

1,0
0 un 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

                       

13.2 

LIMP
EZA 
FINAL                   

           

13.2.1 

05.10
5.019
0-A MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

  

1,2
5 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
5,00 UN   X 100%  X 0,25 MES     = 

1,2
5 

 

           

13.2.2 

04.01
4.009
5-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 

5,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
5,00 UN      = 

5,0
0 
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ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I(LOTE 2) 

  
 

OBRA: Unidade Basica de Saúde Jardim Esperança (UBS Padrão I) 

  
 

LOCAL: Rua Mídia dos Santos Melo S/N, Parque Eldorado II - Cabo Frio/RJ 

  
      

  

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

X.1 - Administração Central         4,00 

X.2 - Seguro + Garantia         0,80 

X.3 - Risco           1,27 

X = 6,07 

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Y.1 - Despesas Financeiras         0,31 

Y = 0,31 

Z . Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Z.1 - Lucro  7,40 

Z = 7,40 

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa ) 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal     2,50 

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00 

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal     0,65 

I.4 - INSS - (Lei 
13.165/2015) 

        4,50 

I.5 - CPRB ( Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta ) - Lei 13.161/2015 0,00 

I = 10,65 

                

B D I - Benefício e Despesas Indiretas 

                

B D I  = ( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )  - 1   Fórmula do BDI
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  ( 1 - I ) 

       
 X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; 

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; 

Z é a Taxa representativa do LUCRO; 

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. 

       
 

     
B.D.I            27,89% 
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, 

ETAPA VALOR TOTAL 1 MÊS % 2 MÊS % 3 MÊS % 4 MÊS % 5 MÊS % 6 MÊS %

TOTAL ETAPA 1 128.604,69        77.162,81 60% 25.720,94 20% 6.430,23 5% 6.430,23 5% 6.430,23 5% 6.430,23 5%

TOTAL ETAPA 2 139.891,38        69.945,69 50% 55.956,55 40% 13.989,14 10% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 3 57.768,02          34.660,81 60% 17.330,41 30% 2.888,40 5% 2.888,40 5% 0,00 0% 0,00 0%

TOTAL ETAPA 4 162.682,14        0,00 0% 0,00 0% 65.072,86 40% 65.072,86 40% 16.268,21 10% 16.268,21 10%

TOTAL ETAPA 5 103.615,01        0,00 0% 0,00 0% 20.723,00 20% 31.084,50 30% 31.084,50 30% 20.723,00 20%

TOTAL ETAPA 6 74.106,55          0,00 0% 44.463,93 60% 14.821,31 20% 7.410,66 10% 3.705,33 5% 3.705,33 5%

TOTAL ETAPA 7 7.212,70            0,00 0% 3.606,35 50% 1.442,54 20% 721,27 10% 721,27 10% 721,27 10%

TOTAL ETAPA 8 40.316,24          0,00 0% 28.221,37 70% 4.031,62 10% 4.031,62 10% 2.015,81 5% 2.015,81 5%

TOTAL ETAPA 9 41.886,00          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 12.565,80 30% 12.565,80 30% 16.754,40 40%

TOTAL ETAPA 10 24.308,21          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 12.154,11 50% 12.154,11 50%

TOTAL ETAPA 11 94.142,76          0,00 0% 0,00 0% 23.535,69 25% 23.535,69 25% 23.535,69 25% 23.535,69 25%

TOTAL ETAPA 12 52.906,85          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 10.581,37 20% 21.162,74 40% 21.162,74 40%

TOTAL ETAPA 13 76.373,98          0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 0,00 0% 45.824,39 60% 30.549,59 40%

Total Parcial 181.769,31 18% 175.299,55 17% 152.934,79 16% 164.322,40 17% 175.468,09 17% 154.020,39 15%

Total Acumulado 181.769,31 18% 357.068,86   35% 510.003,65    51% 674.326,05    68% 849.794,14    85% 1.003.814,53  100%

LOCAL: Rua Pedro Lucas Pimenta S/N, Colinas do Peró - Cabo Frio/RJ

1.003.814,53        

ANEXO VIII - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO(LOTE 3)

OBRA: Unidade Basica de Saúde Colinas do Peró (UBS Padrão I)
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  ANEXO IX - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DESONERADA(LOTE 2) 

  
 

             OBRA: Unidade Basica de Saúde Colinas do Peró (UBS Padrão I) 
 

  

  
 

             LOCAL: Rua Pedro Lucas Pimenta S/N, Colinas do Peró - Cabo Frio/RJ 
 

 i0: EMOP - DEZEMBRO/2021 

            
SCO-RIO - 
DEZEMBRO/2021 

                

ITEM REFERÊNCIA CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANTIDADE P. UNIT. TOTAL 

ETAPA 1: SERVIÇOS PRELIMINARES           

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES         

1.1.1 EMOP 01.050.0540-A 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO 
BASICO EXISTENTE,APRESENTADO EMAUTOCAD NOS 
PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS 
DEFORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A 
ABNT 

M2 303,40 34,65 10.512,81 

1.1.2 EMOP 01.050.0381-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E 
SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 6,59 1.999,40 

1.1.3 EMOP 01.050.0436-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE 
TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 4,61 1.398,67 

1.1.4 EMOP 01.050.0456-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO 
SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O 
PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 

1.1.5 EMOP 01.050.0482-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 
4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS 
LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 9,88 2.997,59 
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1.1.6 EMOP 01.050.0520-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO 
ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO 
EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE 
AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

M2 303,40 13,19 4.001,84 

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS         

1.2.1 EMOP 02.020.0001-A 
PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE 
PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 3,38 465,82 1.574,47 

1.2.2 EMOP 02.004.0002-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA 
COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM 
FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS 
ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E 
LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E 
FERRAG. 
PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS 
E TORRE C/CAIXA D`AGUA 500L,REAPROVEITADO 5 
VEZES 

M2 40,00 433,22 17.328,80 

1.2.3 EMOP 02.010.0001-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE 
CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE 
LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM AMIANTO 
ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO 
EPREPARO DO TERRENO 

M2 10,00 270,68 2.706,80 

1.2.4 EMOP 05.006.0001-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS 
TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS 
FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO 
VERTICAL DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO 
NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE 
TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A 
OBRA,PLATAFORMA OU PASSARELA DE 
PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

M2XMES 270,00 8,00 2.160,00 

1.2.5 EMOP 04.020.0122-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE 
A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO 
ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

M2XKM 450,00 0,16 72,00 
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1.2.6 EMOP 04.021.0010-A 

CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME 
TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO 
CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO 
VERTICAL 

M2 45,00 0,77 34,65 

1.2.7 EMOP 05.008.0001-A 
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM 
ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA 
VERTICAL RECOBERTA 

M2 45,00 5,90 265,50 

1.2.8 EMOP 05.005.0012-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 
1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 
20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU OUTROSUPORTE E 
MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

M2 15,00 6,48 97,20 

1.2.9 EMOP 02.001.0001-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO 
C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE 
COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 2,20X1,10M E 
6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA 
DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 
1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

M2 280,72 68,01 19.091,76 

1.2.10 EMOP 02.015.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA 
ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO 
EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO 
DO LOGRADOURO PUBLICO 

UN 1,00 4.093,07 4.093,07 

1.2.11 EMOP 02.016.0001-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO 
DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA 
CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

UN 1,00 2.184,87 2.184,87 

1.3 ADMINISTRAÇÃO           

1.3.1 EMOP 01.050.0714-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO 
JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE 
ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 0,75 16.001,92 12.001,44 

1.3.2 EMOP 05.105.0126-A 
MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE 
TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

MES 3,00 4.822,40 14.467,20 

1.4 LIMPEZA DO TERRENO           

1.4.1 EMOP 01.005.0005-A 
ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM 
EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

M2 651,33 0,88 573,17 

TOTAL ETAPA 1   100.558,83 
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ETAPA 2: ESTRUTURA           

2.1 EMOP 03.001.0001-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª 
CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE 
PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E 
ESGOTAMENTO 

M3 79,54 50,21 3.993,70 

2.2 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 35,55 9,74 346,25 

2.3 EMOP 11.013.0070-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 9,50 2.512,82 23.871,79 

2.4 EMOP 11.013.0105-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS 
PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE 
USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 
11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO 
MAO-DE-OBRA PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E 
COLOCACAO NAS FORMAS 

M3 11,25 2.601,76 29.269,80 

2.5 EMOP 11.030.0025-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 
3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO 
VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO 
FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E 
MONTAGEM DO CONJUNTO 

M2 304,20 170,62 51.902,60 

TOTAL ETAPA 2   109.384,14 

ETAPA 3: ALVENARIAS E DIVISÓRIAS           

3.1 EMOP 12.003.0115-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 
10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 
10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO 
E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA 
VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE 
ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

M2 955,73 45,38 43.371,02 
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3.2 EMOP 11.013.0003-B 
VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM 
APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

M3 0,86 2.091,94 1.799,06 

TOTAL ETAPA 3   45.170,08 

ETAPA 4: REVESTIMENTOS           

4.1 PISOS             

4.1.1 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,33 8.081,28 

4.1.2 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 472,36 30,86 14.577,02 

4.1.3 EMOP 13.330.0076-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO 
CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A 
TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

M2 236,96 79,20 18.767,23 

4.1.4 EMOP 13.330.0031-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU 
GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE 
ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 
1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 
1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO BRANCO E CORANTE 

M 17,90 17,88 320,05 

4.1.5 EMOP 13.348.0070-A 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 
13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E 
REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 

M 17,90 58,10 1.039,99 

4.2 PAREDES             

4.2.1 EMOP 13.001.0026-A 
EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO 
TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE 
CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

M2 911,79 29,16 26.587,79 

4.2.2 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 771,36 27,92 21.536,37 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

247 

4.2.3 EMOP 13.026.0011-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 
15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE 
CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS COM 
2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO 
BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

M2 219,83 69,03 15.174,86 

4.2.4 EMOP 13.025.0060-A 
ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO 
OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE 
LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

M 34,05 37,58 1.279,59 

4.2.5 EMOP 13.348.0050-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA 
DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE 
CIMENTO SOBRE ARGAMASSA DECIMENTO,SAIBRO E 
AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO 
BRANCO 

M 34,05 80,67 2.746,81 

4.2.6 EMOP 13.398.0025-A 
RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 
7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

M 183,29 23,34 4.277,98 

4.3 TETOS             

4.3.1 EMOP 13.001.0040-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL 
HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM 
ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO 
E AREIA,NO TRACO 1:3 

M2 8,06 27,92 225,03 

4.3.2 EMOP 13.196.0080-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE 
GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA 
DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO 
DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA 
DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR MEIO DE 
PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O 
PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 214,27 54,90 11.763,42 
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4.3.3 EMOP 13.196.0085-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO 
ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A 
UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE 
JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO 
APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO GALV.SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA 
SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM 
CANTONEIRAS DE ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 14,63 56,55 827,32 

TOTAL ETAPA 4   127.204,74 

ETAPA 5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS         

5.1 EMOP 14.006.0010-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 6,00 595,22 3.571,32 

5.2 EMOP 14.006.0008-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 12,00 632,76 7.593,12 

5.3 EMOP 14.006.0220-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM 
COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM 
ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO 
OCO,GUIADAOIR CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM 
MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE 
FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 534,57 1.069,14 

5.4 EMOP 14.006.0005-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 
100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 
13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 644,57 644,57 

5.5 EMOP 14.006.0420-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA 
NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE 
FERRAGENS,ADUELAS E ALIZARES.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 2,52 983,93 2.479,50 
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5.6 EMOP 14.007.0040-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE 
ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO 
DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO 
LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 
DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO 
E BOLAS DE FERRO 

UN 20,00 368,98 7.379,60 

5.7 EMOP 14.007.0090-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 
FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA 
C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO CROMADO;-
2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE 
FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM 
CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE ALUMINIO,TAMANHO 
2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO 
CROMADO 

UN 2,00 379,02 758,04 

5.8 EMOP 14.003.0200-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 
CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS 
P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 2,31 1.246,92 2.880,38 

5.9 EMOP 14.003.0205-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 
FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO 
A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM PERFIS 
SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

M2 10,50 1.186,96 12.463,08 

5.10 EMOP 14.003.0230-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 1,87 1.280,60 2.394,72 

5.11 EMOP 14.003.0225-A 
PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL 
SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE 
FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 6,03 1.280,60 7.722,01 
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5.12 EMOP 14.007.0266-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU 
ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-
FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA MONTANTES 
ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-
ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO 
CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO 
ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO 
ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE 
DOBRADICA 

UN 9,00 115,00 1.035,00 

5.13 EMOP 14.007.0284-A 
DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO 
E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

UN 27,00 7,89 213,03 

5.14 EMOP 14.003.0025-A 
JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE 
CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS 
SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 23,56 460,52 10.849,85 

5.15 EMOP 14.003.0163-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 13,88 372,92 5.176,12 

5.16 EMOP 14.004.0025-A 
VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE 
ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 18,85 168,50 3.176,22 

5.17 EMOP 14.004.0120-A 

VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE 
ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS 
FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 21,35 502,64 10.731,36 

5.18 EMOP 14.003.0160-A 
CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO 
NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

M2 1,60 551,12 881,79 

TOTAL ETAPA 5   81.018,85 

ETAPA 6: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS           

6.1 EMOP 15.011.0017-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO 
TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 
MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE 
ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE 
TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS 
MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

UN 1,00 5.366,95 5.366,95 
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6.2 EMOP 15.007.0514-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA 
DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE 
EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO 
DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE 
GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

UN 1,00 814,09 814,09 

6.3 EMOP 15.007.0570-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 
30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 11,70 140,40 

6.4 EMOP 15.007.0575-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 39,10 469,20 

6.5 EMOP 15.007.0600-A 
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 
50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 49,87 49,87 

6.6 EMOP 15.008.0110-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 200,00 20,72 4.144,00 

6.7 EMOP 15.008.0105-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 14,13 565,20 

6.8 EMOP 15.008.0100-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO 
TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E 
ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 40,00 9,79 391,60 

6.9 EMOP 15.036.0075-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 100,00 28,46 2.846,00 

6.10 EMOP 15.036.0143-A 
ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR 
AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO. 

M 100,00 3,82 382,00 

6.11 EMOP 21.015.0230-A 
HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M 
DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 48,31 144,93 

6.12 EMOP 21.028.0015-A 
CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 
22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 3,00 23,27 69,81 

6.13 EMOP 15.018.0133-A 
CAIXA DE ATERRAMENTO,EM 
PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 36,31 108,93 
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6.14 EMOP 21.035.0014-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE 
CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-
PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E 
ASSENTAMENTO 

UN 4,00 131,09 524,36 

6.15 EMOP 21.035.0200-A 
TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO 
RIOLUZ.FORNECIMENTO 

UN 4,00 230,00 920,00 

6.16 EMOP 15.015.0025-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA 
LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGOEM ALVENARIA 

UN 16,00 227,42 3.638,72 

6.17 EMOP 15.015.0040-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 436,97 5.243,64 

6.18 EMOP 15.015.0055-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E 
INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 2,00 567,98 1.135,96 

6.19 EMOP 15.015.0135-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE 
LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE 
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO 
OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 724,74 2.898,96 
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6.20 EMOP 15.015.0250-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE 
EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 8,00 290,09 2.320,72 

6.21 EMOP 15.015.0270-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 12,00 390,79 4.689,48 

6.22 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 15,00 508,42 7.626,30 

6.23 EMOP 15.015.0310-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 4,00 614,63 2.458,52 

6.24 EMOP 15.015.0290-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 
TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 
VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M 
DE FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE 
EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 10,00 508,42 5.084,20 

6.25 EMOP 15.015.0255-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA 
ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO 
DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 
2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA 
FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

UN 13,00 291,86 3.794,18 
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6.26 EMOP 15.015.0177-A 
INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 
10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC 
RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

UN 3,00 667,66 2.002,98 

6.27 EMOP 18.027.0045-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM 
PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA 
RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 38,18 114,54 

TOTAL ETAPA 6   57.945,54 

ETAPA 7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV         

7.1 EMOP 15.015.0203-A 
INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU 
LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 
3/4",CONEXOES E CAIXAS 

UN 19,00 173,35 3.293,65 

7.2 EMOP 15.015.0189-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU 
SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE 
ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, EXCLUSIVE 
CABOS OU FIOS 

UN 3,00 263,64 790,92 

7.3 EMOP 15.018.0140-A 
CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME 
ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 
20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 12,00 68,00 816,00 

7.4 EMOP 15.036.0070-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 60,00 7,75 465,00 

7.5 EMOP 15.036.0071-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 
1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE 
ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 30,00 9,14 274,20 

TOTAL ETAPA 7   5.639,77 

ETAPA 8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS         

8.1 EMOP 15.004.0046-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E 
REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM 
GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 
4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC DIAMETRO DE 3/4" 
E CONEXOES 

UN 2,00 442,06 884,12 
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8.2 EMOP 18.007.0080-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM 
BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 
1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 78,44 156,88 

8.3 EMOP 18.013.0155-A 
REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E 
VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 44,71 89,42 

8.4 EMOP 15.029.0011-A 
REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 6,00 50,04 300,24 

8.5 EMOP 15.004.0059-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL 
PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 4,00 144,73 578,92 

8.6 EMOP 18.007.0051-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" 
CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE 
BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 50,54 101,08 

8.7 EMOP 15.004.0060-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 
CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 6,00 273,92 1.643,52 

8.8 EMOP 15.004.0062-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA 
DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E 
CONEXOES 

UN 1,00 358,41 358,41 

8.9 EMOP 15.004.0070-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO 
(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 

UN 1,00 246,12 246,12 

8.10 EMOP 18.009.0058-A 
TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 56,58 56,58 

8.11 EMOP 15.004.0063-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA 
TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

UN 10,00 172,88 1.728,80 
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8.12 EMOP 15.004.0065-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO 
RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC 
DE 25MM E CONEXOES 

UN 2,00 142,82 285,64 

8.13 EMOP 18.017.0020-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA 
EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE 
CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA VAZAO ATE 
180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM 
REGISTRO.FORNECIMENTO 

UN 2,00 113,30 226,60 

8.14 EMOP 15.004.0110-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO 
COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM 
PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM 
CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 
3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA DE INSPECAO 
E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE 
CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

UN 4,00 296,60 1.186,40 

8.15 EMOP 15.004.0175-B 

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM 
PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM 
SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E 
VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 4,00 234,49 937,96 

8.16 EMOP 15.004.0170-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM 
GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM 
SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO ELIGACAO 
AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

UN 2,00 56,48 112,96 

8.17 EMOP 18.009.0078-A 
TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 3,00 36,96 110,88 

8.18 EMOP 15.028.0025-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE 
FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 
5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA 
EMADEIRA SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO 
HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO 
RESERVATORIO 

UN 3,00 794,96 2.384,88 
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8.19 EMOP 18.021.0055-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE 
FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, 
DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA 
APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE 
TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME NORMAS 
ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS 
PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE 
CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA RADIAÇÕES UVA E UVB, 
E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE 
COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM 
NECESSIDADE DE CONTENÇÃO QUANDO SOTERRADOS. 
FORNECIMENTO 

UN 3,00 3.171,27 9.513,81 

8.20 EMOP 18.011.0005-A 
TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA 
D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 3,00 19,27 57,81 

8.21 EMOP 15.029.0021-A 
REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 
1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

UN 2,00 64,26 128,52 

8.22 EMOP 15.004.0010-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO 
CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE 
RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 
50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E 
INSTALACAO 

UN 1,00 695,97 695,97 

8.23 EMOP 15.004.0024-A 
COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS 
DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

M 50,00 27,79 1.389,50 

8.24 EMOP 15.004.0204-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 30,00 66,67 2.000,10 

8.25 EMOP 15.004.0202-A 
TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" 
SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 40,00 106,28 4.251,20 

8.26 EMOP 15.004.0212-A 
TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE 
CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

M 50,00 27,18 1.359,00 
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8.27 EMOP 15.001.0071-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 
0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS 
DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA VEZ,REVESTIDAS 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 
1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO 
ARMADO,PORTADE 80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E 
CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

UN 1,00 738,83 738,83 

TOTAL ETAPA 8   31.524,15 

ETAPA 9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS         

9.1 EMOP 18.016.0045-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE 
LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 
18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M 2,70 1.107,85 2.991,19 

9.2 EMOP 18.016.0030-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 7,00 2.603,59 18.225,13 

9.3 EMOP 18.016.0035-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 
18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 
20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO AMERICANA 
1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE 
ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM 
REVESTIMENTO,EXCLUSIVE TORNEIRA.FORNECIMENTO 
E COLOCACAO 

UN 1,00 2.730,73 2.730,73 

9.4 EMOP 18.002.0013-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA 
SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE 
ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

UN 4,00 362,96 1.451,84 
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9.5 EMOP 18.002.0010-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM 
LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO,FERRAGENS EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 
DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E 
VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM 
PVC.FORNECIMENTO 

UN 7,00 248,13 1.736,91 

9.6 EMOP 18.002.0030-A 

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS 
EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FERRAGENS EM METAL CROMADO:TORNEIRA 
DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 
1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

UN 1,00 478,11 478,11 

9.7 EMOP 18.002.0080-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA 
BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS 
EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO 
PLASTICO TIPO POPULAR,CAIXA DE DESCARGA 
PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA 
LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 1,00 188,85 188,85 

9.8 EMOP 18.002.0090-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO 
GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 581,13 2.324,52 

9.9 EMOP 18.009.0076-A 
TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM 
APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 11,00 37,90 416,90 

9.10 EMOP 18.009.0060-A 
TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM 
APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 4,00 72,09 288,36 

9.11 EMOP 18.009.0070-A 
TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO 
PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL 
CROMADO.FORNECIMENTO 

UN 7,00 117,32 821,24 

9.12 EMOP 18.016.0105-A 

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 
1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS 
INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 50CM,PARA 
PESSOAS COM NECESSIDADES 
ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 109,78 1.097,80 

TOTAL ETAPA 9   32.751,58 

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO) 
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10.1 EMOP 15.002.0062-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-
FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 
40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 60CM,INCLUSIVE 
TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 156,26 156,26 

10.2 EMOP 15.002.0400-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE 
DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 2,00 156,26 312,52 

10.3 EMOP 15.002.0623-A 
FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 
1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 1,00 980,16 980,16 

10.4 EMOP 15.002.0662-A 
FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

UN 1,00 1.044,16 1.044,16 

10.5 EMOP 15.002.0686-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 
2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-
MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 2,00 3.810,36 7.620,72 

10.6 EMOP 15.002.0205-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE 
CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE 
FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM DE ESPESSURA 
E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 
ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM 
E 1 DE 75MM DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE 
ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO 
E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

UN 10,00 221,36 2.213,60 

10.7 EMOP 06.016.0004-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE 
DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA 
DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E 
FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM 
ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 1:4 EM 
VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

UN 10,00 361,79 3.617,90 

10.8 EMOP 06.001.0327-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO 
CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

UN 10,00 72,23 722,30 
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10.9 EMOP 06.272.0002-A 
TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM 
DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE 
BORRACHA. FORNECIMENTO 

M 50,00 37,44 1.872,00 

10.10 EMOP 06.001.0243-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA 
ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO 
NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A ALTURA DA 
GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O 
MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E 
JUNTA 

M 50,00 9,35 467,50 

TOTAL ETAPA 10   19.007,12 

ETAPA 
11: COBERTURA   

  
      

11.1 EMOP 16.001.0050-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM 
TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E 
TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 
1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 26,00 126,94 3.300,44 

11.2 EMOP 16.001.0055-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU 
MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE 
CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO 
EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU 
PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M2 248,30 127,28 31.603,62 

11.3 EMOP 16.002.0005-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA 
FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E 
MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA 
COBERTURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

M2 274,30 84,87 23.279,84 

11.4 EMOP 16.002.0015-A 
CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS 
FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU 
PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 26,95 25,25 680,48 

11.5 EMOP 16.007.0038-A 
CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA 
GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE 
DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

M 12,70 68,16 865,63 

11.6 EMOP 16.003.0004-A 
CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO 
COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO 
TRACO 1:2:2 

M 61,55 38,99 2.399,83 
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11.7 EMOP 13.050.0055-A 
CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO 
CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE 
COMO EM 13.045.0040 

M 110,80 55,05 6.099,54 

11.8 EMOP 16.020.0001-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO 
MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-
B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 
1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA MACARICO SOBRE PRIMER 
ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 
0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

M2 50,72 82,75 4.197,08 

11.9 EMOP 13.301.0119-A 
CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

M2 50,72 23,38 1.185,83 

TOTAL ETAPA 11   73.612,29 

ETAPA 
12: PINTURA     

  
      

12.1 EMOP 17.017.0100-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE 
LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE 
INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

M2 102,90 40,63 4.180,82 

12.2 EMOP 17.017.0110-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM 
TINTA A OLEO BRILHANTE OU 
ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO 
DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS DEMAOSDE 
ACABAMENTO 

M2 102,90 26,39 2.715,53 

12.3 EMOP 17.018.0010-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA 
DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO DEMASSA CORRIDA E 
LIXAMENTOS NECESSARIOS 

M2 752,62 22,17 16.685,58 

12.4 EMOP 17.018.0020-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA 
(NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO 
LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME 
O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

M2 752,62 9,16 6.893,99 

12.5 EMOP 17.018.0080-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD 
(NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE 
LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

M2 773,11 14,09 10.893,11 
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TOTAL ETAPA 12   41.369,03 

ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

  
      

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO         

13.1.1 EMOP 01.005.0001-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO 
ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE 
PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL 
EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

M2 735,20 7,38 5.425,77 

13.1.2 EMOP 04.006.0008-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A 
GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-
MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA 
CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO 
BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL DE 
8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 

T 187,48 32,16 6.029,35 

13.1.3 EMOP 04.005.0003-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER 
NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E 
DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE 
MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A 
OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T 

T X KM 1.874,80 0,86 1.612,32 

13.1.4 EMOP 09.001.0020-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO 
ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E 
TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

M2 170,80 13,55 2.314,34 

13.1.5 EMOP 13.302.0010-A 
CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 
3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

M2 260,40 9,74 2.536,29 

13.1.6 EMOP 08.020.0010-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE 
VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO 
VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 
35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA 
OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS TOMADAS 
C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU 
C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO 
TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

M2 235,40 99,58 23.441,13 

13.1.7 EMOP 13.301.0130-B 

CONTRAPISO,BASE OU CAMADA 
REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 
3,5CM 

M2 235,40 34,33 8.081,28 
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13.1.8 EMOP 13.301.0081-A 
PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM 
ACABAMENTO ASPERO, SOBRE BASEEXISTENTE 

M2 170,80 30,86 5.270,88 

13.1.9 SCO-RIO 
PJ 24.20.0061 

(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e 
internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede 
de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio em 
dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco 
de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de 
(0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, 
retirada do material excedente e limpeza desengordurante, 
exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  Fornecimento e 
colocação.(desonerado) 

un 1,00 558,03 558,03 

13.2 LIMPEZA FINAL           

13.2.1 EMOP 05.105.0190-A 
MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

MES 1,25 2.523,84 3.154,80 

13.2.2 EMOP 04.014.0095-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE 
ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE 
CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE 
CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS 
AUTORIZADOS 

UN 5,00 258,86 1.294,30 

TOTAL ETAPA 13   59.718,49 

Obs: As quantidades desta planilha são estimadas. Caberá ao licitante a sua avaliação. 
Não serão admitidas reclamações posteriores de possíveis erros que possam de 
maneira direta ou indireta alterar o resultado da licitação.  

SUBTOTAL 784.904,61 

B.D.I. 27,89% 218.909,92 

TOTAL GERAL 1.003.814,53 
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ANEXO X - MEMÓRIA DE CÁLCULO(LOTE 3) 

  
OBRA: Unidade Basica de Saúde Colinas do Peró (UBS Padrão I) 

  

  
LOCAL: Rua Pedro Lucas Pimenta S/N, Colinas do Peró - Cabo Frio/RJ 

          
 

  

ETAPA 
1: 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES                 

1.1 ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLEMENTARES           
 

          
  

1.1.1 

01.05
0.054
0-A 

PROJETO EXECUTIVO ESTRUTURAL PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 1000M2,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,APRESENTADO 
EMAUTOCAD NOS PADROES DA CONTRATANTE,CONSTANDO DE PLANTAS DEFORMA,ARMACAO E DETALHES,DE ACORDO COM A ABNT 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.2 

01.05
0.038
1-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE INCENDIO E SPDA,CONSIDERANDO PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.3 

01.05
0.043
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE TELEMATICA,CONSIDERANDO OPROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO 
EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.4 

01.05
0.045
6-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO DE ESGOTO SANITARIO E AGUASPLUVIAIS,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS 
HOSPITALARES ATE 4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           1.1.5 01.05 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO HIDRAULICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES ATE 30 M2 
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0.048
2-A 

4000M2,APRESENTADO EM AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 3,4
0 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

           

1.1.6 

01.05
0.052
0-A 

PROJETO EXECUTIVO DE INSTALACAO ELETRICA,CONSIDERANDO O PROJETO BASICO EXISTENTE,PARA PREDIOS HOSPITALARES,APRESENTADO EM 
AUTOCAD,INCLUSIVE AS LEGALIZACOES PERTINENTES 

30
3,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
303,40 M2      = 

30
3,4

0 
 

          
  

1.2 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS             
 

          
  

1.2.1 

02.02
0.000
1-A PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,INCLUSIVE PINTURA E SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,3
8 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
1,00 UN     X 2,25 M   X 1,50 M      = 

3,3
8 

 

           

1.2.2 

02.00
4.000
2-B 

BARRACAO OBRA C/PAREDES CHAPAS MADEIRA COMPENSADA,PLASTIF.,LISA,COLAGEM FENOLICA,PROVA D`AGUA,2,44X1,22M E 9MM ESP.PISOE 
ESTRUTURA MADEIRA 3ª,COBERTURA TELHAS ONDULADAS 6MM FIBROCIMENTO,EXCL.PINT.E LIGACOES 
PROVISORIAS,INCL.INST.,APARELHOS,ESQUADRIAS E FERRAG. PROJ.Nº2005/EMOP,ESCRITORIO,SANITARIOS,DEPOSITOS E TORRE C/CAIXA D`AGUA 
500L,REAPROVEITADO 5 VEZES 

40,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
10,00 M      X 4,00 M      = 

40,
00 

 

           

1.2.3 

02.01
0.000
1-A 

GALPAO ABERTO PARA OFICINAS E DEPOSITOS DE CANTEIRO DE OBRAS,ESTRUTURADO EM MADEIRA DE LEI,COBERTURA DE TELHAS DE CIMENTO SEM 
AMIANTO ONDULADAS,DE 6MM DE ESPESSURA,PISO CIMENTADO EPREPARO DO TERRENO 

10,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

     
4,00 M      X 2,50 M      = 

10,
00 

 

           

1.2.4 

05.00
6.000
1-B 

ALUGUEL DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES(FACHADEIRO)SOBRESAPATAS FIXAS,CONSIDERANDO-SE A AREA DA PROJECAO VERTICAL 
DOANDAIME E PAGO PELO TEMPO NECESSARIO A SUA UTILIZACAO,EXCLUSIVE TRANSPORTE DOS ELEMENTOS DO ANDAIME ATE A OBRA,PLATAFORMA 
OU PASSARELA DE PINHO,MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS ANDAIMES 

27
0,0

0 

M2
XM
ES 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
PERÍODO 

   

   
15,00 M      X 3,00 M      X 6,00 MÊS     = 27
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0,0
0 

           

1.2.5 

04.02
0.012
2-A 

TRANSPORTE DE ANDAIME TUBULAR,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL DO ANDAIME,EXCLUSIVE CARGA,DESCARGA E TEMPO 
DEESPERA DO CAMINHAO(VIDE ITEM 04.021.0010) 

45
0,0

0 

M2
XK
M 

   
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

 
DISTÂNCIA 

   

   
15,00 M      X 3,00 M      X 10,00 KM      = 

45
0,0

0 
 

           

1.2.6 

04.02
1.001
0-A CARGA E DESCARGA MANUAL DE ANDAIME TUBULAR,INCLUSIVE TEMPO DE ESPERA DO CAMINHAO,CONSIDERANDO-SE A AREA DE PROJECAO VERTICAL 

45,
00 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

     
15,00 M      X 3,00 M      = 

45,
00 

 

           

1.2.7 

05.00
8.000
1-A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME COM ELEMENTOS TUBULARES,CONSIDERANDO-SE A AREA VERTICAL RECOBERTA 

45,
00 M2 

       
ÁREA 

   

       
45,00 M2     = 

45,
00 

 

           

1.2.8 

05.00
5.001
2-B 

PLATAFORMA OU PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,CONSIDERANDO-SE APROVEITAMENTO DA  MADEIRA 20 VEZES,EXCLUSIVE ANDAIME OU 
OUTROSUPORTE E MOVIMENTACAO(VIDE ITEM 05.008.0008) 

15,
00 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

   
20,00 UN     X 1,50 M      X 0,50 M      = 

15,
00 

 

           

1.2.9 

02.00
1.000
1-A 

TAPUME DE VEDACAO OU PROTECAO,EXECUTADO C/CHAPAS DE MADEIRACOMPENSADA,RESINADA,LISA,DE COLAGEM FENOLICA,A PROVA D`AGUA,COM 
2,20X1,10M E 6MM DE ESPESSURA,PREGADAS EM PECAS DE MADEIRA DE 3ª DE 3"X3" HORIZONTAIS E VERTICAIS A CADA 1,22M,EXCLUSIVE PINTURA 

28
0,7

2 M2 

     
PERÍMETRO 

 
ALTURA 

   

     
127,60 M      X 2,20 M      = 

28
0,7

2 
 

           

1.2.10 

02.01
5.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA PARA ABASTECIMENTO DE AGUA EESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTEIRO DE OBRAS,INCLUSIVE 
ESCAVACAO,EXCLUSIVE REPOSICAO DA PAVIMENTACAO DO LOGRADOURO PUBLICO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 
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1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

1.2.11 

02.01
6.000
1-A 

INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 
3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

           

           1.3 ADMINISTRAÇÃO                 

          
  

1.3.1 

01.05
0.071
4-A 

MAO-DE-OBRA DE ARQUITETO OU ENGENHEIRO JUNIOR,PARA SERVICOSDE CONSULTORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA,INCLUSIVE ENCARGOS 
SOCIAIS 

0,7
5 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 12,5%  X 6,00 MES     = 

0,7
5 

 

           

1.3.2 

05.10
5.012
6-A MAO-DE-OBRA DE FEITOR (ENCARREGADO DE TURMA),INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

3,0
0 

ME
S 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
1,00 UN   X 50%  X 6,00 MES     = 

3,0
0 

 

          
  

1.4 
LIMPEZA DO 
TERRENO               

 

          
  

1.4.1 

01.00
5.000
5-A ROCADO EM VEGETACAO ESPESSA,COM EMPILHAMENTO LATERAL E QUEIMA DOS RESIDUOS 

65
1,3

3 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 30,75 M      X 29,90 M )      - 268,10 M2      = 

65
1,3

3 
                       

ETAPA 
2: 

ESTR
UTUR
A                   
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2.1 

03.00
1.000
1-B 

ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE 
ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO 

79,
54 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
PROFUNDIDADE 

   Cintas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 1,50 M      X 0,60 M      X 0,30 M      = 

8,3
7 

 Sapatas 
do muro - 
Divisa 32,00 UN   X 1,40 M      X 1,40 M      X 1,00 M      = 

62,
72 

 Cintas do 
Muro - 
Internas 1,00 UN   X 3,40 M      X 0,60 M      X 0,30 M      = 

0,6
1 

 Sapatas 
do muro - 
Internas 4,00 UN   X 1,40 M      X 1,40 M      X 1,00 M      = 

7,8
4 

 

           

2.2 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

35,
55 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   
Lastro Cintas do muro de divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,30 M      = 

24,
18 

 Lastro Sapatas do muro de 
divisa 32,00 UN   X 0,50 M      X 0,50 M      = 

8,0
0 

 Lastro Cintas dos muros 
internos 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,30 M      = 

2,3
7 

 Lastro Sapatas dos muros 
internos 4,00 UN   X 0,50 M      X 0,50 M      = 

1,0
0 

 

           

2.3 

11.01
3.007
0-B 

CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,14,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,60KG DE ACO CA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

9,5
0 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   Cintas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

2,4
2 

 Vigas do 
Muro - 
Divisa 31,00 UN   X 2,60 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

2,4
2 

 Pilares do 
muro - 32,00 UN   X 0,30 M      X 0,10 M      X 2,80 M      = 

2,6
9 
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Divisa 

Sapatas 
do muro - 
Divisa 32,00 UN   X 0,40 M      X 0,40 M      X 0,20 M      = 

1,0
2 

 Cintas do 
Muro - 
Interno 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,2
4 

 Vigas do 
Muro - 
Interno 1,00 UN   X 7,90 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

0,2
4 

 Pilares do 
muro - 
Interno 4,00 UN   X 0,30 M      X 0,10 M      X 2,80 M      = 

0,3
4 

 Sapatas 
do muro - 
Interno 4,00 UN   X 0,40 M      X 0,40 M      X 0,20 M      = 

0,1
3 

 

           

2.4 

11.01
3.010
5-A 

CONCRETO ARMADO,FCK=25MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA 
MOLDADA,FORMAS E ESCORAMENTO CONFORME ITENS 11.004.0022E 11.004.0035,80KG DE ACO CA-50,INCLUINDO MAO-DE-OBRA 
PARACORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS 

11,
25 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
ESPESSURA 

 
ALTURA/LARGURA 

   
Vigas  1,00 UN   X 198,00 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

5,9
4 

 
Pilares 60,00 UN   X 2,95 M      X 0,10 M      X 0,30 M      = 

5,3
1 

 

           

2.5 

11.03
0.002
5-A 

LAJE PRE-MOLDADA BETA 11,PARA SOBRECARGA ATE 3,5KN/M2 E VAODE 4,40M,CONSIDERANDO VIGOTAS,TIJOLOS E ARMADURA NEGATIVA,INCLUSIVE 
CAPEAMENTO DE 3CM DE ESPESSURA,C/CONCRETO FCK=25MPAE ESCORAMENTO.FORNECIMENTO E MONTAGEM DO CONJUNTO 

30
4,2

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
304,20 M2      = 

30
4,2

0 
                       

ETAPA 
3: 

ALVENARIAS E 
DIVISÓRIAS                 

           

3.1 

12.00
3.011
5-A 

ALVENARIA DE TIJOLOS CERAMICOS FURADOS 10X20X30CM,COMPLEMENTADA COM 6% DE TIJOLOS DE 10X20X20CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:8,EM PAREDES DE MEIA VEZ(0,10M) DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL 

95
5,7

3 M2 

     
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
Paredes Externas 91,85 M   X 2,65 M      = 

24
3,4
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0 

   
Paredes Internas 115,50 M   X 2,65 M      = 

30
6,0

8 
 

   
Muro de Divisa 80,60 M   X 1,70 M      = 

13
7,0

2 
 

   
Platibanda 

 
80,00 M   X 1,70 M      = 

13
6,0

0 
 

   
Platibanda Portico Fachada 11,60 M   X 2,20 M      = 

25,
52 

 

   
Paredes Compartimento Cx D'água 20,30 M   X 4,10 M      = 

83,
23 

 

   
Mureta Reservatorio 9,50 M   X 1,70 M      = 

16,
15 

 

   
Muros Internos 4,90 M   X 1,70 M      = 

8,3
3 

 

           

3.2 

11.01
3.000
3-B VERGAS DE CONCRETO ARMADO PARA ALVENARIA,COM APROVEITAMENTODA MADEIRA POR 10 VEZES 

0,8
6 M3 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   
PM 01 6,00 UN   X 1,40 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
8 

 
PM 02 12,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,1
8 

 
PM 03 2,00 UN   X 1,50 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
3 

 
PM 04 1,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PM 05 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 01 1,00 UN   X 1,80 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 04 2,00 UN   X 1,15 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
PA 06 1,00 UN   X 1,70 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
2 

 
JA 01 8,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,1
3 

 
JA 02 10,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,2
6 

 
JA 03 1,00 UN   X 2,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 

0,0
3 
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JA 04 1,00 UN   X 1,55 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

2 
 

JA 05 2,00 UN   X 1,60 M   X 0,10 M   X 0,10 M      = 
0,0

3 
                       

ETAPA 
4: REVESTIMENTOS                 

4.1 
PISO
S                   

           

4.1.1 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.2 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

47
2,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas internas 

 
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

     
Areas externas 

 
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

4.1.3 

13.33
0.007
6-A 

REVESTIMENTO DE PISO COM LADRILHO CERAMICO,ANTIDERRAPANTE,40X40CM,SUJEITO A TRAFEGO INTENSO,RESISTENCIA A ABRASAO P.E.I.-
IV,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM ARGAMASSA COLANTE EREJUNTAMENTO PRONTO 

23
6,9

6 M2 

       
ÁREA 

   

       
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

           

4.1.4 

13.33
0.003
1-A 

ASSENTAMENTO DE SOLEIRAS DE MARMORE OU GRANITO,COM 13CM DELARGURA,EXCLUSIVE ESTES,ASSENTES EM SUPERFICIE EM OSSO,COM 
ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2,SOBRE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 E REJUNTAMENTO DE CIMENTO 
BRANCO E CORANTE 

17,
90 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
PM 01 4,00 UN   X 0,85 M      = 

3,4
0 

 

    
PM 02 3,00 UN   X 0,95 M      = 

2,8
5 
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PM 03 2,00 UN   X 0,95 M      = 

1,9
0 

 

    
PA 01 1,00 UN   X 1,25 M      = 

1,2
5 

 

    
PA 04 2,00 UN   X 0,60 M      = 

1,2
0 

 

    
PA 06 1,00 UN   X 1,15 M      = 

1,1
5 

 

    
CV 01 1,00 UN   X 1,85 M      = 

1,8
5 

 

    
CV 02 1,00 UN   X 4,30 M      = 

4,3
0 

 

           

4.1.5 

13.34
8.007
0-A 

SOLEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 3CM,COM 2 POLIMENTOS,LARGURA DE 13CM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE 
CIMENTO,SAIBRO E AREIA, NO TRACO 1:2:2, E REJUNTAMENTO COM CIMENTOBRANCO E CORANTE 

17,
90 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
17,90 M      = 

17,
90 

                       

4.2 
PARE
DES                   

           

4.2.1 

13.00
1.002
6-A EMBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 COM 2CMDE ESPESSURA,INCLUSIVE CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO1:3 

91
1,7

9 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Externa 

 
911,79 M2      = 

91
1,7

9 
 

           

4.2.2 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

77
1,3

6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
771,36 M2      = 

77
1,3

6 
 

           

4.2.3 

13.02
6.001
1-A 

REVESTIMENTO DE PAREDES COM AZULEJO BRANCO 15X15CM,QUALIDADEEXTRA,ASSENTES COM NATA DE CIMENTO COMUM,TENDO JUNTAS CORRIDAS 
COM 2MM,REJUNTADAS COM PASTA DE CIMENTO BRANCO,EXCLUSIVECHAPISCO E EMBOCO 

21
9,8

3 M2 

       
ÁREA 

   

     
Areas Molhadas 

 
219,83 M2      = 

21
9,8
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3 

           

4.2.4 

13.02
5.006
0-A ASSENTAMENTO DE PEITORIL DE MARMORE,GRANITO OU AFINS,EXCLUSIVE ESTES,ATE 20CM DE LARGURA,ASSENTE CONFORME ITEM 13.345.0015 

34,
05 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

    
JA 01 8,00 UN   X 1,05 M      = 

8,4
0 

 

    
JA 02 10,00 UN   X 2,05 M      = 

20,
50 

 

    
JA 03 1,00 UN   X 2,05 M      = 

2,0
5 

 

    
JA 04 1,00 UN   X 1,00 M      = 

1,0
0 

 

    
JA 05 2,00 UN   X 1,05 M      = 

2,1
0 

 

           

4.2.5 

13.34
8.005
0-A 

PEITORIL EM GRANITO CINZA ANDORINHA,ESPESSURA DE 2CM,LARGURA15 A 18CM,ASSENTADO COM NATA DE CIMENTO SOBRE ARGAMASSA 
DECIMENTO,SAIBRO E AREIA,NO TRACO 1:3:3 E REJUNTAMENTO COM CIMENTO BRANCO 

34,
05 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
34,05 M      = 

34,
05 

 

           

4.2.6 

13.39
8.002
5-A RODAPE EM MADEIRA DE LEI,COM SECAO DE 7X2CM,PREGADO EM TACOSEMBUTIDOS NA ALVENARIA 

18
3,2

9 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
183,29 M      = 

18
3,2

9 
                       

4.3 
TETO
S                   

           

4.3.1 

13.00
1.004
0-A 

EMBOCO INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA ADITIVADA E AREIA,NO TRACO 1:1:8,COM ESPESSURA DE 2CM,INCLUSIVE CHAPISCO 
DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:3 

8,0
6 M2 

       
ÁREA 

   

     
Area Interna 

 
8,06 M2      = 

8,0
6 
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4.3.2 

13.19
6.008
0-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/UMA CHAPA DE GESSO ACARTONADO,TIPO STANDARD NO SISTEMA DRYWALL,LARGURA 
1200MM,ESP.12,5MM,,C/TRAT.JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUTURA DE ACO GALVANIZADO,SUSPENSA POR 
MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,C/O PERIMETRO EXECUTADOC/CANTONEIRAS ACO GALVANIZADO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

21
4,2

7 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Secas 

 
214,27 M2      = 

21
4,2

7 
 

           

4.3.3 

13.19
6.008
5-A 

FORRO ESTRUTURADO MONOLITICO C/PLACA GESSO ACARTONADO,TIPO RU(RESISTENTE A UMIDADE),APLICADO 
SIST.DRYWALL,LARG.1200MM,ESP.12,5MM,C/TRAT.DE JUNTAS P/UNIFORMIZACAO DA SUPERFICIE,SENDO APARAFUSADA EM ESTRUT.ACO 
GALV.SUSPENSA POR MEIO DE PENDURAIS FIXADOS EM ESTRUTURA SUPERIOR,COM O PERIMETRO EXECUTADOCOM CANTONEIRAS DE ACO 
GALVANIZADO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

14,
63 M2 

       
ÁREA 

   

     
Áreas Úmidas 

 
14,63 M2      = 

14,
63 

                       

ETAPA 
5: ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS               

           

5.1 

14.00
6.001
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 80X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 01 

 
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

5.2 

14.00
6.000
8-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 90X210X3CM FOLHEADANAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 02 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

5.3 

14.00
6.022
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI DE CORRER EM COMPENSADO DE 80X210X3CM,PENDURADA EM ROLDANAS,CORRENDO DENTRO DE TRILHO OCO,GUIADAOIR 
CANALETA EMBUTIDA NO PISO COM MARCO DE 7X3CM,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
PM 03 

 
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.4 

14.00
6.000
5-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO DE 100X210X3CM,FOLHEADA NAS 2 FACES,ADUELA DE 13X3CM E ALIZARES DE 
5X2CM,EXCLUSIVEFERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

     
PM 04 

 
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

5.5 

14.00
6.042
0-A 

PORTA DE MADEIRA DE LEI EM COMPENSADO,FOLHEADA NAS 2 FACES COM 3CM DE ESPESSURA,EXCLUSIVE FERRAGENS,ADUELAS E 
ALIZARES.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,5
2 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PM 05 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

           

5.6 

14.00
7.004
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,1 FOLHA DE ABRIR,INTERNAS,SOCIAIS OU DE SERVICO,CONSTANDO DE FORNEC.S/COLOC.,DE:-FECHADURATIPO 
GORGE,TRINCO REVERSIVEL,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ENTRADA E ROSETA CIRCULARES,LATAO LAMINADO,ACABAMENTO CROMADO;-
MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-3 DOBRADICAS FERRO GALVANIZADO 3"X2.1/2",COM PINO E BOLAS DE FERRO 

20,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
20,00 UN      = 

20,
00 

 

           

5.7 

14.00
7.009
0-A 

FERRAGENS P/PORTAS DE MADEIRA,DE CORRER,DE 1 FOLHA,CONSTANDODE FORN.S/COLOC.DE:-FECHADURA C/CHAVE BI-PART.,LATAO, ACABAMENTO 
CROMADO;-2,00M DE TRILHO EM "U",DE FERRO;-2 ROLDANAS DE FERRO;-2 GUIAS DE LATAO,TAMANHO 3/4",SEM CANTONEIRA;-2,00MCANALETA DE 
ALUMINIO,TAMANHO 2,00MX3/4",2 CONCHAS COM FUROPARA CHAVE, LATAO CROMADO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

5.8 

14.00
3.020
0-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,TENDO 1 CONTRAPINAZIODIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS P/VIDRO, EM PERFIS SERIE25,EXCLUSIVE 
FECHADURAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,3
1 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 06 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 

 

           

5.9 

14.00
3.020
5-A 

PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,EM 2 FOLHAS DE ABRIR,TENDO 1 CONTRAPINAZIO DIVIDINDO A ESQUADRIA EM 2 VAZIOS PARAVIDRO,EM 
PERFIS SERIE 25,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

10,
50 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 2,10 M      = 

3,7
8 

 

 
CV 02 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,10 M      = 

4,2
0 

 

           5.10 14.00 PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM LAMBRI HORIZONTAL,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 1,8 M2 
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3.023
0-A 

7 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 02 

 
1,00 UN     X 1,10 M      X 1,70 M      = 

1,8
7 

 

           

5.11 

14.00
3.022
5-A PORTA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,PERFIL SERIE 25,EM VENEZIANA,EXCLUSIVE FECHADURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
3 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
PA 01 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 2,10 M      = 

2,5
2 

 

 
PA 03 

 
1,00 UN     X 1,20 M      X 1,00 M      = 

1,2
0 

 

 
PA 04 

 
2,00 UN     X 0,55 M      X 2,10 M      = 

2,3
1 

 

           

5.12 

14.00
7.026
6-A 

FERRAGENS PARA PORTAS DE ABRIR,DE FERRO OU ALUMINIO,CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE CILINDRO OVALADO PARA 
MONTANTES ESTREITOS,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-ESPELHORETANGULAR,EM LATAO,ACABAMENTO CROMADO OU ROSETA CIRCULAR EM 
LATAO,ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA,EM LATAO,ZAMAK OU ACO ZINCADO,ACABAMENTO CROMADO,EXCLUSIVE DOBRADICA 

9,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
9,00 UN      = 

9,0
0 

 

           

5.13 

14.00
7.028
4-A DOBRADICA 2.1/2"X1.3/8",DE LATAO CROMADO,COM PINO E BOLAS DELATAO.FORNECIMENTO 

27,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
27,00 UN      = 

27,
00 

 

           

5.14 

14.00
3.002
5-A JANELA DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL DE CORRER,COM DUAS FOLHAS DE CORRER,EM PERFIS SERIE 28.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

23,
56 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 01 

 
8,00 UN     X 1,00 M      X 0,80 M      = 

6,4
0 

 

 
JA 02 

 
10,00 UN     X 2,00 M      X 0,80 M      = 

16,
00 

 

 
JA 04 

 
1,00 UN     X 0,95 M      X 0,80 M      = 

0,7
6 

 

 
JA 05 

 
1,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

0,4
0 
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5.15 

14.00
3.016
3-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28,PARAVIDRO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

13,
88 M2 

   
QUANTIDADE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

   

 
JA 03 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 2,20 M      = 

4,4
0 

 

 
CV 01 

 
1,00 UN     X 1,80 M      X 0,50 M      = 

0,9
0 

 

 
CV 02 

 
2,00 UN     X 1,13 M      X 3,00 M      = 

6,7
8 

 

 
" 

 
1,00 UN     X 2,00 M      X 0,90 M      = 

1,8
0 

 

           

5.16 

14.00
4.002
5-A VIDRO PLANO TRANSPARENTE,COMUM,DE 6MM DE ESPESSURA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

18,
85 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 

   

     
80,00% X 23,56 M2      = 

18,
85 

 

           

5.17 

14.00
4.012
0-A VIDRO TEMPERADO INCOLOR,10MM DE ESPESSURA,PARA PORTAS OU PAINEIS FIXOS,EXCLUSIVE FERRAGENS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

21,
35 M2 

     
PERCENTUAL 

 
ÁREA 

   

     
80,00% X 26,69 M2      = 

21,
35 

 

           

5.18 

14.00
3.016
0-A CAIXILHO FIXO DE ALUMINIO ANODIZADO AO NATURAL,SERIE 28, EMVENEZIANA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,6
0 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
ALTURA 

   

   
4,00 UN     X 1,00 M      X 0,40 M      = 

1,6
0 

                       

ETAPA 
6: 

INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS                 

           

6.1 

15.01
1.001
7-A 

ENTRADA SERVICO(PC),PADRAO AMPLA,MEDICAO TRIFASICA,TRANSFORMADOR CORRENTE,1 MEDIDOR,INSTAL.MURO,CARGA 35 A 
50KW,C/POSTECONCR.COMPLETO,CABINE ALVENARIA,C/PORTA,CAIXA INSTAL.MEDIDOR,CHAVE TRIPOLAR 200A,PORTA FUSIVEIS,FUSIVEIS NH 100 A 
160A,CX.CONCR.P/ATERRAM.HASTE ATERRAM.E DEMAIS MAT. NECES. EXCL.FIO OU CABO ENTRADA E SAIDA 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 1,0
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0 

           

6.2 

15.00
7.051
4-A 

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA PARA DISJUNTORES TERMO-MAGNETICOS UNIPOLARES,DE EMBUTIR,COM PORTA E BARRAMENTOS DE 
FASE,NEUTRO E TERRA,TRIFASICO,PARA INSTALACAO DE ATE 40 DISJUNTORES COM DISPOSITIVO PARA CHAVE GERAL.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.3 

15.00
7.057
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR,DE 10 A 30AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.4 

15.00
7.057
5-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,BIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.5 

15.00
7.060
0-A DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR,DE 10 A 50AX250V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.6 

15.00
8.011
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
25MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

20
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
200,00 M      = 

20
0,0

0 
 

           

6.7 

15.00
8.010
5-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS,NA BITOLA DE 
16MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 
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6.8 

15.00
8.010
0-A 

CABO DE COBRE COM ISOLAMENTO TERMOPLASTICO,COMPREENDENDO:PREPARO,CORTE E ENFIACAO EM ELETRODUTOS NA BITOLA DE 
10MM2,450/750V.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

40,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
40,00 M      = 

40,
00 

 

           

6.9 

15.03
6.007
5-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 2.1/2",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.10 

15.03
6.014
3-A ELETRODUTO EM PVC FLEXIVEL,COR AMARELA,DIAMETRO DE 32MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO. 

10
0,0

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
100,00 M      = 

10
0,0

0 
 

           

6.11 

21.01
5.023
0-A HASTE PARA ATERRAMENTO,DE 5/8"(16MM),COM 2,50M DE COMPRIMENTO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.12 

21.02
8.001
5-A CONECTOR DE ATERRAMENTO TIPO KC 22H.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

6.13 

15.01
8.013
3-A CAIXA DE ATERRAMENTO,EM PVC,25X25CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 
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6.14 

21.03
5.001
4-A 

CAIXA HAND-HOLE,PRE-MOLDADA,EM ANEL DE CONCRETO,CONFORME PROJETO Nº A4-1683-PD,RIOLUZ,COM DIMENSOES DE 0,30X0,30M,EXCLUSIVE 
ESCAVACAO,REATERRO E TAMPAO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.15 

21.03
5.020
0-A TAMPAO DE FERRO TIPO LEVE PADRAO RIOLUZ.FORNECIMENTO 

  

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.16 

15.01
5.002
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 2VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",12,00M DE FIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COMPLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGOEM ALVENARIA 

16,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
16,00 UN      = 

16,
00 

 

           

6.17 

15.01
5.004
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",33,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.18 

15.01
5.005
5-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 6 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1/2",50,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS,CURVA E INTERRUPTOR DE EMBUTIR COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO EM ALVENARIA 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

6.19 

15.01
5.013
5-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 5 PONTOS DE LUZ,EMBUTIDO NA LAJE,EQUIVALENTE A 7 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES,LUVAS E CONSIDERANDO OCONTROLE DOS PONTOS DIRETO NO Q.D.L,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO 
EM ALVENARIA 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 
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6.20 

15.01
5.025
0-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR,2P+T,10A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

8,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

           

6.21 

15.01
5.027
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 2 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 3 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",27,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

12,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

6.22 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

15,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
15,00 UN      = 

15,
00 

 

           

6.23 

15.01
5.031
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 4 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 5 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",45,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

6.24 

15.01
5.029
0-A 

INSTALACAO DE UM CONJUNTO DE 3 TOMADAS,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 4 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",37,00M DE 
FIO 2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T,10A,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO EM 
ALVENARIA 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

6.25 

15.01
5.025
5-A 

INSTALACAO DE PONTO DE TOMADA,EMBUTIDO NA ALVENARIA,EQUIVALENTE A 2 VARAS DE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 3/4",18,00M DEFIO 
2,5MM2,CAIXAS,CONEXOES E TOMADA DE EMBUTIR 2P+T,20A,PADRAO BRASILEIRO,COM PLACA FOSFORESCENTE,INCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO 
DE RASGO EM ALVENARIA 

13,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

    
Tomadas Especiais 

  
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

    
Bomba de vácuo 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 
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Compressor 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Ar Condicionado 

  
5,00 UN      = 

5,0
0 

 

           

6.26 

15.01
5.017
7-A INSTALACAO DE PONTO DE FORCA PARA 10CV,EQUIVALENTE A 2 VARASDE ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DE 1",20,00M DE FIO 6MM2,CAIXASE CONEXOES 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

    
Chuveiro 

  
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

    
Bomba D'água 

  
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

6.27 

18.02
7.004
5-A 

LUMINARIA DE EMERGENCIA DE SOBREPOR,EM PLASTICO,EQUIPADA COMBATERIA SELADA RECARREGAVEL E LAMPADA FLUORESCENTE 
2X20W.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

                       

ETAPA 
7: INSTALAÇÕES DE TELEFONIA, LÓGICA E TV             

           

7.1 

15.01
5.020
3-A INSTALACAO DE PONTO DE TELEFONE OU LOGICA,COMPREENDENDO:5 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4",CONEXOES E CAIXAS 

19,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Pontos de Telefone 7,00 UN      = 

7,0
0 

 

     
Pontos de Lógica 

 
12,00 UN      = 

12,
00 

 

           

7.2 

15.01
5.018
9-A 

INSTALAÇÃO DE PONTO PARA ANTENA DE TV OU SISTEMA DE CFTV, COMPREENDENDO: 4 VARAS DE ELETRODUTO DE 3/4", CONEXÕES E CAIXAS, 
EXCLUSIVE CABOS OU FIOS 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

           

           

           7.3 15.01 CAIXA DE PASSAGEM Nº2 PARA TELEFONE,CONFORME ESPECIFICACAO DA TELEBRAS,NAS DIMENSOES DE 20X20X13,5CM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 12, UN 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

284 

8.014
0-A 

00 

       
QUANTIDADE 

   

     
Telefone 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
Lógica 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

     
TV 

 
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

7.4 

15.03
6.007
0-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 3/4",INCLUSIVE CONEXOES E EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE 
RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

60,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

     
Telefone 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

     
Lógica 

 
30,00 M       = 

30,
00 

 

           

7.5 

15.03
6.007
1-A 

ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSQUEAVEL DE 1",INCLUSIVE CONEXOESE EMENDAS,EXCLUSIVE ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

     
TV 

 
30,00 M       = 

30,
00 

                       

ETAPA 
8: INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS               

           

8.1 

15.00
4.004
6-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE CHUVEIRO ELETRICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO E REGISTRO),COMPREENDENDO 5,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,RALO SECO DE PVC DE 100MM COM GRELHA,2,00MDE TUBO DE PVC DE 40MM,30,00M DE FIO 4MM 2,6,00M DE ELETRODUTO DE PVC 
DIAMETRO DE 3/4" E CONEXOES 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.2 

18.00
7.008
0-A 

CHUVEIRO ELETRICO EM PLASTICO,EM 110/220V,COM BRACO CROMADODE 1/2" E 1 REGISTRO DE PRESSAO 1416 DE 3/4",COM CANOPLA E VOLANTE EM 
METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           8.3 18.01 REGISTRO DE PRESSAO,1416 DE 1/2",COM CANOPLA E VOLANTE EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 2,0 UN 
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3.015
5-A 

0 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.4 

15.02
9.001
1-A REGISTRO DE GAVETA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.5 

15.00
4.005
9-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE DUCHINHA MANUAL PARA BANHEIRO(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO 
DE PVC DE 25MM E CONEXOES 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.6 

18.00
7.005
1-A 

DUCHINHA MANUAL,COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" CROMADO,RABICHOCROMADO,SUPORTE BRANCO,PISTOLA BRANCA,BUCHAS E PARAFUSOS PARA 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.7 

15.00
4.006
0-B 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM 1 CUBA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

6,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
6,00 UN      = 

6,0
0 

 

           

8.8 

15.00
4.006
2-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE PIA COM CUBA DUPLA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM,RABICHO E CONEXOES 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.9 

15.00
4.007
0-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE TANQUE DE SERVICO (EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM,3,00M DE TUBO DE PVC DE 50MM E CONEXOES 

1,0
0 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.10 

18.00
9.005
8-A TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE,1158 DE 1/2"X18CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.11 

15.00
4.006
3-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE LAVATORIO DE UMA TORNEIRA(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE 
PVC DE 25MM,2,00M DE TUBO DE PVC DE 40MM E CONEXOES 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

     
Lavatorios 

 
8,00 UN      = 

8,0
0 

 

     
Instalacoes das Cadeiras 2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.12 

15.00
4.006
5-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE FILTRO RESIDENCIAL(EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO APARELHO),COMPREENDENDO:2,00M DE TUBO DE PVC DE 
25MM E CONEXOES 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.13 

18.01
7.002
0-A 

FILTRO PARA USO DOMESTICO COM CARCACA ATOXICA EM POLIPROPILENO COM 1 ELEMENTO FILTRANTE DE CELULOSE E CARVAO ATIVADO,PARA 
VAZAO ATE 180L/H,CONEXAO DE 1/2" SEM REGISTRO.FORNECIMENTO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.14 

15.00
4.011
0-A 

INSTALACAO E ASSENTAMENTO DE VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA(EXCLUSIVE ESTES)EM PAVIMENTO TERREO,COMPREENDENDO:INSTALACAO 
HIDRAULICA COM 2,00M DE TUBO DE PVC DE 25MM,COM CONEXOES,ATE A CAIXA,LIGACAO DE ESGOTO COM 3,00M DE TUBO DE PVC DE 100MM A CAIXA 
DE INSPECAO E TUBO DE VENTILACAO,INCLUSIVE CONEXOES,EXCLUSIVE O TUBO DE VENTILACAO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

           
8.15 

15.00
4.017

RALO SIFONADO DE PVC(150X185)X75MM RIGIDO EM PAVIMENTO ELEVADO,COM SAIDA DE 75MM SOLDAVEL,GRELHA REDONDA E PORTA-
GRELHA,COMPREENDENDO:3,00M DE TUBO DE PVC DE 75MM E SUA LIGACAO AORAMAL DE QUEDA E VENTILACAO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

4,0
0 UN 
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5-B 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

8.16 

15.00
4.017
0-A 

RALO SECO(SIMPLES)DE PVC(100X53)X40MM,COM GRELHA,COMPREENDENDO:EFLUENTE DE 40MM SOLDAVEL EM PVC,COM 2,00M DE EXTENSAO 
ELIGACAO AO RALO SIFONADO.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.17 

18.00
9.007
8-A TORNEIRA PARA JARDIM,DE 3/4"X10CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.18 

15.02
8.002
5-A 

COLOCACAO DE RESERVATORIO DE FIBROCIMENTO,FIBRA DE VIDRO OUSEMELHANTE DE 5.000L,INCLUSIVE PECAS DE APOIO EM ALVENARIA EMADEIRA 
SERRADA,E FLANGES DE LIGACAO HIDRAULICA,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO RESERVATORIO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.19 

18.02
1.005
5-A 

RESERVATÓRIO EM PRFV - POLIÉSTER REFORÇADO DE FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE DE 5000L, DIMENSÕES APROXIMADAS DE (DIÂMETRO: 2,00 x 
ALTURA: 1,80M), PARA ÁGUA POTÁVEL OU PARA APROVEITAMENTO DE ÁGUA DE CHUVA AAC, INCLUSIVE TAMPA DE PRESSÃO PARAFUSADA, CONFORME 
NORMAS ABNT NBR 15227, NBR 12217 E NBR 8220, FABRICADOS PARA OPERAREM SOB-REGIME DE CARGA OSCILANTE CÍCLICA, TRATAMENTO CONTRA 
RADIAÇÕES UVA E UVB, E REFORÇO PARA RESIST~ENCIA À CARGA DE COMPRESSÃO DIRETAMENTE NO COSTADO SEM NECESSIDADE DE CONTENÇÃO 
QUANDO SOTERRADOS. FORNECIMENTO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           

8.20 

18.01
1.000
5-A TORNEIRA DE BOIA EM PLASTICO,PARA CAIXA D'AGUA,DE 3/4".FORNECIMENTO E COLOCACAO 

3,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
3,00 UN      = 

3,0
0 

 

           
8.21 

15.02
9.002 REGISTRO DE ESFERA,EM BRONZE,COM DIAMETRO DE 1".FORNECIMENTOE COLOCACAO 

2,0
0 UN 
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1-A 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

8.22 

15.00
4.001
0-A 

ALCA PARA BARRILETE DE DISTRIBUICAO,DO TIPO CONCENTRADO,SOBRESERVATORIO DUPLO,INCLUSIVE RAMAIS PARA EXTRAVASOR E LIMPEZA 
COMPREENDENDO:5,50M DE TUBO DE PVC 50MM,REGISTROS E CONEXOES.FORNECIMENTO E INSTALACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

8.23 

15.00
4.002
4-A COLUNA DE PVC,DE DIAMETRO 32MM,EXCLUSIVE PECAS DE DERIVACAOE RASGO EM ALVENARIA.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.24 

15.00
4.020
4-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

30,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
30,00 M       = 

30,
00 

 

           

8.25 

15.00
4.020
2-A TUBO DE QUEDA EM PVC DE 100MM,INCLUSIVE "T" SANITARIO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

40,
00 M 

     
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

     
10,00 UN      X 4,00 M       = 

40,
00 

 

           

8.26 

15.00
4.021
2-A TUBO PARA VENTILACAO EM PVC DE 75MM,INCLUSIVE CONEXOES.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

8.27 

15.00
1.007
1-A 

ABRIGO PARA HIDROMETRO DE 1",NAS DIMENSOES DE 0,90X0,50X0,60M,EM ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS DE 10X20X20CM,PAREDES DE MEIA 
VEZ,REVESTIDAS COM ARGAMASSA DE CIMENTO E SAIBRO,NO TRACO 1:6,COM FUNDO DE CONCRETO E TAMPA DE CONCRETO ARMADO,PORTADE 
80X50CM EM CHAPA DE ACO Nº16 E CADEADO DE 30MM,CONFORMEPROJETO Nº2089/EMOP 

1,0
0 UN 

       
COMPRIMENTO 
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1,00 M       = 

1,0
0 

                       

ETAPA 
9: LOUÇAS, BANCADAS E METAIS               

           

9.1 

18.01
6.004
5-A 

BANCA SECA DE ACO INOXIDAVEL,COM 0,55M DE LARGURA,ATE 3,00MDE COMPRIMENTO,EM CHAPA 18.304,SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DEMEIA VEZ E 
VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO.FORNECIMENTO ECOLOCACAO 

2,7
0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
2,70 M       = 

2,7
0 

 

           

9.2 

18.01
6.003
0-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM UMA CUBA DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,SIFAO 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOSDE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.3 

18.01
6.003
5-A 

BANCA DE ACO INOXIDAVEL,DE 2,00X0,55M,EM CHAPA 18.304,COM DUAS CUBAS DE 500X400X200MM EM CHAPA 20.304,VALVULA DE ESCOAMENTO TIPO 
AMERICANA 1623,2 SIFOES 1680 1.1/2"X1.1/2",SOBRE APOIOS DE ALVENARIA DE MEIA VEZ E VERGA DE CONCRETO,SEM REVESTIMENTO,EXCLUSIVE 
TORNEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.4 

18.00
2.001
3-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA SUSPENSA,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,COM MEDIDAS EM TORNO DE 
45,5X35,5CM,EXCLUSIVE SIFAO,VALVULA DE ESCOAMENTO,RABICHO E TORNEIRA.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.5 

18.00
2.001
0-A 

LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR,SEM LADRAO,COM MEDIDAS EM TORNO DE 47X35CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO,FERRAGENS 
EM METAL CROMADO:SIFAO 1680 DE 1"X1.1/4",TORNEIRA DE PRESSAO 1193 DE 1/2" E VALVULA DE ESCOAMENTO 1600.RABICHO EM PVC.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

           
9.6 

18.00
2.003

TANQUE DE LOUCA BRANCA,COM COLUNA E MEDIDAS EM TORNO DE 56X48CM,INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXACAO.FERRAGENS EM METAL 
CROMADO:TORNEIRA DE PRESSAO 1158 DE 1/2",VALVULA DE ESCOAMENTO 1605 E SIFAO 1680 DE 1.1/4" A 1.1/2".FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 
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0-A 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.7 

18.00
2.008
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA,CONVENCIONAL,TIPO POPULAR,COMMEDIDAS EM TORNO DE 37X47X38CM,INCLUSIVE ASSENTO PLASTICO TIPO 
POPULAR,CAIXA DE DESCARGA PLASTICA EXTERNA COMPLETA,TUBODE DESCARGA LONGO,BOLSA DE LIGACAO E ACESSORIOS DE 
FIXACAO.FORNECIMENTO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

9.8 

18.00
2.009
0-A 

VASO SANITARIO DE LOUCA BRANCA OU BRANCO GELO,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS,INCLUSIVE ASSENTO ESPECIAL,BOLSADE 
LIGACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.9 

18.00
9.007
6-A TORNEIRA PARA LAVATORIO,1193 DE 1/2"X9CM APROXIMADAMENTE,METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

11,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
11,00 UN      = 

11,
00 

 

           

9.10 

18.00
9.006
0-A TORNEIRA PARA PIA,COM AREJADOR,1157 DE 1/2"X21CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

4,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
4,00 UN      = 

4,0
0 

 

           

9.11 

18.00
9.007
0-A TORNEIRA HOSPITALAR,ACIONADA POR ALAVANCA,TIPO PAREDE,DE 1/2"X28CM APROXIMADAMENTE,EM METAL CROMADO.FORNECIMENTO 

7,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
7,00 UN      = 

7,0
0 

 

           

9.12 

18.01
6.010
5-A 

BARRA DE APOIO EM ACO INOXIDAVEL AISI 304,TUBO DE 1.1/4",INCLUSIVE FIXACAO COM PARAFUSOS INOXIDAVEIS E BUCHAS PLASTICAS,COM 
50CM,PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIFICAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 
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10,00 UN      = 

10,
00 

                       

ETAPA 
10: SISTEMA DE ESGOTO (FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO)         

           

10.1 

15.00
2.006
2-A 

CAIXA DE GORDURA SIMPLES CILINDRICA,PRE-FABRICADA EM ANEIS DE CONCRETO,COM DIAMETRO DE 40CM E PROFUNDIDADE TOTAL DE 
60CM,INCLUSIVE TAMPA DE CONCRETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.2 

15.00
2.040
0-A 

CAIXA SIFONADA DE ANEL DE CONCRETO DE 42CM DE DIAMETRO E 60CM DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCAVACAO E REATERRO.FORNECIMENTO E 
COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

10.3 

15.00
2.062
3-A FOSSA SEPTICA,DE CAMARA UNICA,TIPO CILINDRICA,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.4 

15.00
2.066
2-A FILTRO ANAEROBIO,DE ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,MEDINDO 1200X2000MM.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

1,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

 

           

10.5 

15.00
2.068
6-A 

SUMIDOURO CILINDRICO,LIGADO A FOSSA,MEDINDO 2000X3600MM,EM ANEIS DE CONCRETO PRE-MOLDADO,EXCLUSIVE FOSSA E 
MANILHAS.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

2,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
2,00 UN      = 

2,0
0 

 

           

10.6 

15.00
2.020
5-A 

CAIXA DE INSPECAO/CAIXA PARA AGUAS PLUVIAIS,DE CONCRETO PRE-MOLDADO,CONSTANDO DE CIRCULO DE FUNDO,3 ANEIS SUPERPOSTOS,DE40MM 
DE ESPESSURA E 600MM DE DIAMETRO INTERNO,SENDO 1 ANELINFERIOR(ENTRADA E SAIDA)DE 300MM,1 DE 150MM E 1 DE 75MM 
DEALTURA,PERFAZENDO 625MM DE ALTURA TOTAL,EXCLUSIVE TAMPAO DEFERRO FUNDIDO E ESCAVACAO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

10,
00 UN 
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QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.7 

06.01
6.000
4-A 

TAMPAO COMPLETO DE FºFº,DE 0,40 A 0,60M DE DIAMETRO,COM 120A 125KG,PADRAO CEDAE,PARA CAIXA DE REGISTRO,CARGA MINIMA PARA TESTE 
25T,RESISTENCIA MAXIMA DE ROMPIMENTO 31,25T E FLECHARESIDUAL MAXIMA DE 17MM,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTOE AREIA,NO TRACO 
1:4 EM VOLUME.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.8 

06.00
1.032
7-A 

ASSENTAMENTO DE TAMPAO DE FºFº,TIPO CIRCULAR,COM DIAMETRO DE0,40 A 0,60M,ASSENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NOTRACO 1:4 
EM VOLUME,EXCLUSIVE TAMPAO 

10,
00 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
10,00 UN      = 

10,
00 

 

           

10.9 

06.27
2.000
2-A TUBO PVC (NBR-7362), PARA ESGOTO SANITARIO, COM DIAMETRO NOMINAL DE 100MM, INCLUSIVE ANEL DE BORRACHA. FORNECIMENTO 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

10.10 

06.00
1.024
3-A 

ASSENTAMENTO DE TUBULACAO DE PVC,COM JUNTA ELASTICA,PARA COLETOR DE ESGOTOS,COM DIAMETRO NOMINAL DE 150MM,ATERRO E SOCAATE A 
ALTURA DA GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO,CONSIDERANDO O MATERIAL DA PROPRIA ESCAVACAO,EXCLUSIVE TUBO E JUNTA 

50,
00 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
50,00 M       = 

50,
00 

 

           

           

           

           

                                 

ETAPA 
11: 

COBE
RTUR
A                   

           
11.1 

16.00
1.005

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM DUAS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA E TERCAS DE 3"X4.1/2",CAIBROS DE 
3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EM MADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO 

26,
00 M2 
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0-A E COLOCACAO 

     
QUANTIDADE 

 
ÁREA 

   

   
Portico de entrada 2,00 UN  X 2,20 M2      = 

4,4
0 

 

   
Compartimento cx. D'água 1,00 UN  X 21,60 M2      = 

21,
60 

 

           

11.2 

16.00
1.005
5-A 

MADEIRAMENTO PARA COBERTURA EM QUATRO OU MAIS AGUAS EM TELHAS CERAMICAS,CONSTITUIDO DE CUMEEIRA,TERCAS,RINCOES E ESPIGOES DE 
3"X4.1/2",CAIBROS DE 3"X1.1/2",RIPAS DE 1,5X4CM,TUDO EMMADEIRA SERRADA,SEM TESOURA OU PONTALETE,MEDIDO PELA AREA REAL DO 
MADEIRAMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

24
8,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

     
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
 

           

11.3 

16.00
2.000
5-A 

COBERTURA EM TELHA CERAMICA FRANCESA,EXCLUSIVE CUMEEIRA E MADEIRAMENTO.MEDIDA PELA AREA REAL DA COBERTURA.FORNECIMENTO 
ECOLOCACAO 

27
4,3

0 M2 

       
ÁREA 

   

    
Portico de entrada 

 
4,40 M2      = 

4,4
0 

 

    
Compartimento cx. D'água 

 
21,60 M2      = 

21,
60 

 

    
Telhado principal 

 
248,30 M2      = 

24
8,3

0 
 

           

11.4 

16.00
2.001
5-A CUMEEIRA PARA COBERTURA EM TELHAS FRANCESAS,COLONIAIS,ROMANAOU PORTUGUESA.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

26,
95 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
26,95 M      = 

26,
95 

 

           

11.5 

16.00
7.003
8-A CALHA DE PLATIBANDA OU DE RINCAO,EM CHAPA GALVANIZADA N°26,COM 25CM DE DESENVOLVIMENTO.FORNECIMENTO E COLOCACAO 

12,
70 M 

       
COMPRIMENTO 

   

       
12,70 M      = 

12,
70 

 

           

11.6 

16.00
3.000
4-A CORDAO PARA ARREMATE DE TELHADO,EXECUTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,AREIA E SAIBRO,NO TRACO 1:2:2 

61,
55 M 
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QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

   

  
Portico de entrada 

 
2,00 UN  X 4,30 M      = 

8,6
0 

 

  
Compartimento cx. D'água 

 
1,00 UN  X 13,55 M      = 

13,
55 

 

  
Telhado principal 

 
1,00 UN  X 39,40 M      = 

39,
40 

 

           

11.7 

13.05
0.005
5-A CHAPIM OU ESPELHO DE MARMORE BRANCO CLASSICO,COM 2X17CM,COM1 POLIMENTO,ASSENTE COMO EM 13.045.0040 

11
0,8

0 M 

       
COMPRIMENTO 

   

    
Perimetro da edificação 

 
90,50 M      = 

90,
50 

 

    
Perimetro do Compartimento Cx D'água 20,30 M      = 

20,
30 

 

           

11.8 

16.02
0.000
1-A 

IMPERMEABILIZACAO C/MANTA A BASE ASFALTO MODIFICADO C/POLIMEROS,TIPO III-B,ESP.4,00MM,CONSUMO MINIMO 1,15M2/M2,APLICACAOCHAMA 
MACARICO SOBRE PRIMER ASFALTICO BASE AGUA OU SOLVENTE,CONSUMO 0,40KG/M2,INCLUSIVE ESTE 

50,
72 M2 

   
QUANTIDADE 

 
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

   

 

Calha Portico de 
entrada 2,00 UN  X 1,70 M      X 0,80 M      = 

2,7
2 

 

 

Calha 
Compartimento cx. 
D'água 1,00 UN  X 5,15 M      X 0,80 M      = 

4,1
2 

 

 

Calha Telhado 
principal 1,00 UN  X 54,85 M      X 0,80 M      = 

43,
88 

 

           

11.9 

13.30
1.011
9-A CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO A AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 2CM 

50,
72 M2 

       
ÁREA 

   

     
Protecao Mecânica 50,72 M2      = 

50,
72 

                       

ETAPA 
12: 

PINT
URA                   

           

12.1 

17.01
7.010
0-A 

PREPARO DE MADEIRA NOVA,INCLUSIVE LIXAMENTO,LIMPEZA,UMA DEMAO DE VERNIZ ISOLANTE INCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA 
MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,E UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICONIVELADOR 

10
2,9

0 M2 

 

QUAN
TIDA
DE 

 
LARGURA 

 
ALTURA 

 
COEFICIENTE 
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PM 01 6,00 UN  X 0,80 M      X 2,10 M      X 2,50 = 
25,
20 

 
PM 02 12,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

56,
70 

 
PM 03 2,00 UN  X 0,90 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

9,4
5 

 
PM 04 1,00 UN  X 1,00 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

5,2
5 

 
PM 05 1,00 UN  X 1,20 M      X 2,10 M      X 2,50 = 

6,3
0 

 

           

12.2 

17.01
7.011
0-A 

PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE MADEIRA,COM TINTA A OLEO BRILHANTE OU ACETINADA,LIXAMENTO,UMA DEMAO DE VERNIZ 
ISOLANTEINCOLOR,DUAS DEMAOS DE MASSA PARA MADEIRA,LIXAMENTO E REMOCAO DE PO,UMA DEMAO DE FUNDO SINTETICO NIVELADOR E DUAS 
DEMAOSDE ACABAMENTO 

10
2,9

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
102,90 M2      = 

10
2,9

0 
 

           

12.3 

17.01
8.001
0-A 

PREPARO DE SUPERFICIES NOVAS,COM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,INCLUSIVE RASPAGEM,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR,UMA DEMAO 
DEMASSA CORRIDA E LIXAMENTOS NECESSARIOS 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

     
Paredes 

 
515,66 M2      = 

51
5,6

6 
 

     
Tetos 

 
236,96 M2      = 

23
6,9

6 
 

           

12.4 

17.01
8.002
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO ECONOMICA (NBR 15079),FOSCA EM REVESTIMENTO LISO,INTERIOR,ACABAMENTO PADRAO,EM DUAS 
DEMAOS SOBRE A SUPERFICIE PREPARADA,CONFORME O ITEM 17.018.0010,EXCLUSIVE ESTE PREPARO 

75
2,6

2 M2 

       
ÁREA 

   

       
752,62 M2      = 

75
2,6

2 
 

           

12.5 

17.01
8.008
0-A 

PINTURA COM TINTA LATEX,CLASSIFICACAO STANDARD (NBR 15079),PARA EXTERIOR,INCLUSIVE LIXAMENTOS,LIMPEZA,UMA DEMAO DE SELADOR 
ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO 

77
3,1

1 M2 

       
ÁREA 

   

       
773,11 M2      = 

77
3,1

1 
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ETAPA 
13: SERVIÇOS COMPLEMENTARES               

13.1 PAVIMENTAÇÃO EXTERNA E PAISAGISMO             

           

13.1.1 

01.00
5.000
1-A 

PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL 
DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO 

73
5,2

0 M2 

   
COMPRIMENTO 

 
LARGURA 

 
ÁREA EDIFICADA 

   

  
( 31,75 M      X 31,60 M )      - 268,10 M2      = 

73
5,2

0 
 

           

13.1.2 

04.00
6.000
8-B 

CARGA MANUAL E DESCARGA MECANICA DE MATERIAL A GRANEL(AGREGADOS,PEDRA-DE-MAO,PARALELOS,TERRA E 
ESCOMBROS),COMPREENDENDOOS TEMPOS PARA CARGA,DESCARGA E MANOBRAS DO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADE UTIL 
DE 8T,EMPREGANDO 2 SERVENTES NA CARGA 

18
7,4

8 T 

 
ÁREA 

 
PROFUNDIDADE 

 
EMPOLAMENTO 

 
PESO ESPECÍFICO 

   

 

735,2
0 M2  X 0,10 M      X 1,50 X 1,70 T/M3 = 

18
7,4

8 
 

           

13.1.3 

04.00
5.000
3-A 

TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO 
SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 50KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 
7,5T 

1.8
74,
80 

T X 
KM 

     
PESO 

 
DISTÂNCIA 

   

     
187,48 T      X 10,00 KM     = 

1.8
74,
80 

 

           

13.1.4 

09.00
1.002
0-A 

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS TIPO ESMERALDA,INCLUSIVE FORNECIMENTO DA GRAMA E TRANSPORTE,EXCLUSIVE PREPARO DO TERRENO E 
OMATERIAL PARA ESTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
 

           

13.1.5 

13.30
2.001
0-A CAMADA DE BRITA 1,COM ESPESSURA ESTIMADA DE 3CM,ESPALHAMENTOMANUAL 

 

26
0,4

0 M2 

       
ÁREA 
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260,40 M2      = 

26
0,4

0 
 

           

13.1.6 

08.02
0.001
0-A 

PAVIMENTACAO LAJOTAS CONCRETO,ALTAMENTE VIBRADO,INTERTRAVADO,C/ARTICULACAO VERTICAL,PRE-FABRICADOS,COR 
NATURAL,ESP.8CM,RESISTENCIA A COMPRESSAO 35MPA,ASSENTES SOBRE COLCHAO PO-DE-PEDRA,AREIA OU MATERIAL EQUIVALENTE,C/JUNTAS 
TOMADAS C/ARGAMASSA CIMENTO E AREIA,TRACO 1:4 E/OU C/PEDRISCO E ASFALTO,EXCL.PREPARO TERRENO,C/FORN.DE TODOS OS MAT.,BEM COMO A 
COLOCAC. 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.7 

13.30
1.013
0-B CONTRAPISO,BASE OU CAMADA REGULARIZADORA,EXECUTADA COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:4,NA ESPESSURA DE 3,5CM 

23
5,4

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
235,40 M2      = 

23
5,4

0 
 

           

13.1.8 

13.30
1.008
1-A 

PISO CIMENTADO,COM 1,5CM DE ESPESSURA,COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, NO TRACO 1:3, COM ACABAMENTO ASPERO, SOBRE 
BASEEXISTENTE 

17
0,8

0 M2 

       
ÁREA 

   

       
170,80 M2      = 

17
0,8

0 
 

           

13.1.9 

PJ 
24.20.
0061 
(A) 

Bicicletário em tubo de ferro galvanizado (externa e internamente) com diâmetro de 1 1/2" e espessura de parede de 1/8", espessura da parede de 2,65mm, dobrado a frio 
em dois ângulos de 90º e um ângulo de 180º, chumbado em bloco de concreto FCK=13,5Mpa com dimensões de (0,30x0,30x0,250)m, com gola de proteção na junção 
tubo/concreto, inclusive demolição e recomposição de calçada, retirada do material excedente e limpeza desengordurante, exclusive pintura, conforme projeto SMAC.  
Fornecimento e colocação.(desonerado) 

1,0
0 un 

       
QUANTIDADE 

   

       
1,00 UN      = 

1,0
0 

                       

13.2 

LIMP
EZA 
FINAL                   

           

13.2.1 

05.10
5.019
0-A MAO-DE-OBRA DE FAXINEIRO,INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS 

  

1,2
5 

ME
S 



 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
PREFEITURA DE CABO FRIO 
SECRETARIA DE SAÚDE 

Processo 
3278/2022 

Fls.: 

Rubrica: 
 

298 

   
QUANTIDADE 

 
PERCENTUAL 

 
PERÍODO 

   

   
5,00 UN   X 100%  X 0,25 MES     = 

1,2
5 

 

           

13.2.2 

04.01
4.009
5-A 

RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE 
EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS 

5,0
0 UN 

       
QUANTIDADE 

   

       
5,00 UN      = 

5,0
0 
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ANEXO XI - DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO DO B.D.I(LOTE 3) 

  
 

OBRA: Unidade Basica de Saúde Colinas do Peró (UBS Padrão I) 

  
 

LOCAL: Rua Pedro Lucas Pimenta S/N, Colinas do Peró - Cabo Frio/RJ 

  
      

  

X . Taxa representativa das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

X.1 - Administração Central         4,00 

X.2 - Seguro + Garantia         0,80 

X.3 - Risco           1,27 

X = 6,07 

Y . Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Y.1 - Despesas Financeiras         0,31 

Y = 0,31 

Z . Taxa representativa do LUCRO 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

Z.1 - Lucro  7,40 

Z = 7,40 

I . Taxa representativa da incidência dos IMPOSTOS ( sobre o FATURAMENTO da empresa ) 

TIPO ALÍQUOTA (%) 

I.1 - I S S ( Imposto sobre Serviços ) - Municipal     2,50 

I.2 - COFINS ( Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social) - Federal 3,00 

I.3 - P I S ( Programa de Integração Social ) - Federal     0,65 

I.4 - INSS - (Lei 
13.165/2015) 

        4,50 

I.5 - CPRB ( Contribuição Previdência sobre a Receita Bruta ) - Lei 13.161/2015 0,00 

I = 10,65 

                

B D I - Benefício e Despesas Indiretas 

                

B D I  = ( 1 + X )  ( 1 + Y )  ( 1 + Z )  - 1   Fórmula do BDI
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  ( 1 - I ) 

       
 X é a Taxa somatória das DESPESAS INDIRETAS, exceto tributos e despesas financeiras; 

Y é a Taxa representativa das DESPESAS FINANCEIRAS; 

Z é a Taxa representativa do LUCRO; 

I é a Taxa representativa dos IMPOSTOS. 

       
 

     
B.D.I            27,89% 

      


